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 قرارداد

 سرآغاز

كگه از ايگن پگ       ............... بين دانشگگاه لوگوپ پزيگوي و خگدمات بهدايگتي درمگاني       في ما 95/.../...در تاريخ  قرارداداين 

از   .........................دي و كد اقتصگا  ........................ به يناسه موي آقاي ..........................يود، به نمايندگي  خوانده مي پذير سرمايه

و كد اقتصادي  ..……… ثبتو يماره  .……… با يناسه موي تهراندر يهر ثبت يده  .…………شرکت يك سو و 

منعقد  ..…………آقاي  و به نمايندگي..………… ، با يماره توفن.…………و داراي دفتر مركزي در  .………

يگود، از سگوي    ناميده ميسرمايه گذار ، قراردادرا دارد و از اين پ  در اين  دقرارداكه به طور قانوني اختيار امضاي اين مي گردد 

 گردد.  ديگر، با يرايط زير منعقد مي

 ها گفته پیش
 كه: آنجا از
 ؛است( PPP) خصوصي – لمومي مشاركتروش  به ،دياليز   پروژه اجرايگذار به منظور  جذب سرمايه خواهان پذير سرمايه -1

تحگت پويگش    13سگتانهاي ليسگت پيوسگت    يهر در مديريت و توسگعه مراكگز ديگاليز    پروژه جرايا خواهان پذير سرمايه -2

 مالويگت  و برداري بهره ساخت،روش  بهبا واگذاري پروژه ارائه خدمات دياليز منظور  به........... علوم پزشکی  دانشگاه

(BOO) ؛است ايران اسلامي جمهوري مقررات و وانينق ، بر پايهسرمايه گذار به 
ها/دانشوده هآيين نامه مالي و معاملاتي دانشگا 55ما ده  11به موجب بند لازپ  هاي نامه موافقتو ات اختيارتماپ  پذير سرمايه -3

ها و موسسگات آمگوزش لگالي و     هاي امناي دانشگاه قانون تشويل هيات 7، مبتني بر اختيارات حاصل از بند ط و ك ماده ها
و پنجم توسعه اقتصادي، اجتمالي و فرهنگي جمهوري اسگلامي ايگران     قانون برنامه 21 پژوهشي و با لنايت به بند ب ماده

 بگه و با توجه به تمامي ديگر قوانين و مقررات مربگوط، حسگب مگورد    2/9/1395مورخ  مناقصه محدودبه استناد صورتجوسه 
 حاضر را دريافت كرده است؛ قراردادمنظور امضاي 

  است؛ گفته پيشروش  به روژهپ اجرايللاقمند به  سرمايه گذار -4
  بايد؛ مي دارا را پروژههاي لازپ و كافي براي اجراي  دارد كه توانايي تاكيد سرمايه گذار -5
 ؛ارائه نمايد قراردادرا بر پايه يرايط  پروژه خدماتدر نظر دارد  سرمايه گذار -6
  .د نمايدتولي يده تعهد ظرفيت ميزانه برا  پروژه خدماتآمادگي دارد كه  سرمايه گذار -7
 روين نمايند؛ پروژهخواهند حقوق و تعهدات خود را در رابطه با اين  مي سرمايه گذارو  پذير سرمايه -8

و   يتاسگ  يخواهد بود و موافقت اصول سرمايه گذارمتعوق به  قراردادبر پايه مفاد  زاتيو تجه انيال  منافع لرصه و تيمالو -9
 ؛ گردد يپروژه صادر م سرمايه گذاربه ناپ خصوصي،  زنجيره اي دياليز كزامر يبردار پروانه بهره

 :كنند مي توافق زير يرح به ،قراردادو مفاد و يرايط  گفته پيشبا توجه به مراتب  سرمايه گذارو  پذير سرمايه وسيوه بدين -11

 و تفسیرها ها تعريف .1 ماده
كگه   ير مگوارد درج يگده اسگت. د   15 پيوسگت در  ،ها خط كشگيده يگده اسگت    كه زير آن هايي واژهها و  ها، اصطلاح لبارت معاني
 يگا و اجرايگي كشگور    فنگي  نظاپ واژگان فرهنگ ويرايش آخرين در موجود تعاريف از است، نشده يفتعر قرارداد يندر ا ياصطلاح

  يده است. نويته 15پيوست  در نيز قراردادبوار رفته در  حاتاصطلا بعضي تفسير. يود مي استفاده طرف دوواژگان مورد توافق 
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 مجاز رهدو .2 ماده

 تاريخدوره از  يناست. ا ماه  … به مدت 95/9/2 مورخبه استناد پيشنهاد سرمايه گذار در مناقصه  قرارداد اين مجاز دوره .2-1

 .يابد مي پايانبرداري تجاري  بهره دوره پايان در و يود مي آغاز قطعيت

 هاي زير است: يامل دوره مجاز دوره .2-2

 آغاز قرارداددر  قطعيت تاريخكه از  پروژهبراي ساخت  ماهه 22ا ت 11 حداكثر مجزاي دوره يك احداث: دوره .2-2-1

تمديد يود و يا پيش از مولد به  قراردادمگر آن كه بر پايه  يابد، مي پايان تجاري برداري بهره تاريخو در  يود مي
 پايان رسد.

 برداري بهره تاريخاز  كه پروژهبرداري  براي بهره ماهه ……… ساله( ..……) دوره يك :تجاري برداري بهره دوره .2-2-2

  تمديد يود. قراردادتواند بر پايه  دوره مي اينيود.  مي آغاز تجاري

تقاضاي تمديد  اي فرستادن نامه با ،تجاري برداري بهره تاريخاتماپ پيش از  ماه( 31ي )س تواند مي طرف دوك از ي هر .2-3
ين درخواستي پ  از اللاپ چن ماه( 6يش ) مدت در طرف دونمايد. اگر ديگر اللاپ  طرفرا به  برداري تجاري بهره دوره

 دورهدو جانبه برسند، در آن صورت توافق  به تجاري يبردار بهره دوره تمديد هاي هزينهدر مورد مدت، اصول، ضوابط و 
  .يابد ادامه تواند مي جديد يرايط با اريتجبرداري  بهره

  طرف دو تعهدات .3 ماده

را نموده است، اجنويته يده   1پيوست كه يرح موضوع آن در  قراردادايه مفاد بر پرا  پروژهكه  كند د ميتعه سرمايه گذار .3-1
 آورد.به مالويت خود در و 

ده بيني ي پيش قرارداددر  به ترتيبي كهبا تعرفه مصوب را  پروژه خدماتكند  تعهد مي سرمايه گذار ،قراردادپايه مفاد  بر .3-2
  ارائه دهد. نهايي كننده مصرفبه  است،

 سرمايه گذار تعهدات .3-3
 :بايد ميموارد زير نيز  يامل سرمايه گذار تعهدات

 . پذير سرمايهبه  ،2پيوست  كاربرگ همسان بر پايه قرارداد امضاي پيش از تعهدات انجاپ نامه ضمانت تسويم .3-3-1

و ا اجر دوره در سرمايه گذاراست  كه قرار هايي قراردادهاي كامل و صحيح هر يك از اسناد، مدارك و  نسخه تحويل .3-3-2
 ؛پذير سرمايه، در اسرع وقت به نويته يده است  3پيوست  درنمايد و  منعقد بهره برداري

 تا سرمايه گذارمنظور انجاپ تعهدات  بهكه  مجوزهاتماپ  التبار تمديد و دريافت چنين و هم و به موقع درستدرخواست  .3-3-3
 بايد دريافت كند؛  قراردادبر پايه  پذير رمايهسكه  مجوزهاييلازپ است، به غير از  قرارداددر اين  مجاز دورهپايان 

 مهندسي؛ معتبر تانداردهاياسو  اي حرفه و سنجيده هاي رويهو  قرارداديرايط  بر پايه ساختگاهدر  پروژهبه موقع  اجراي .3-3-4

 هساختگادر داخل يا خارج از  محيطي تيسسلامت، حفاظت، ايمني و ملاحظات ز تامينتماپ تمهيدات لازپ براي  انجاپ .3-3-5
 برايكه  ،مقررات و قوانينو  اي حرفه و سنجيده هاي رويه پايه بر برداري تجاري پروژه بهره دورهو  احداث دورهدر 

هاي  و جووگيري از بروز صدمات و خسارات به ايخاص حقيقي و حقوقي و يا اموال و دارايي قرارداداجراي اين 
 ايخاص ضرورت دارند؛

 و قوانين پايهبر  پروژه خدماتو تحويل  توليدو  پروژه جايگزين بموقع تجهيزاتو نگهداري و تعمير  برداري، بهره .3-3-6
  ؛قراردادمفاد اين  پايه بر واي  سنجيده و حرفه هاي رويهمربوط،  مقررات
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 موضوع قرارداد  خدماتارائه  .3-3-7

ي مصوب دي ماه سرمايه گذار رسماً اللاپ مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخوه كاركنان دولت در معاملات دولت .3-3-8
نبوده و متعهد مي گردد تا پايان قرارداد و تسويه حساب نهايي به هيچ وجه ايخاص مذكور در قانون فوق  1337سال 

 الذكر را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع ننمايد.

همراهان،  زمجوهاي استخداپ، مجوزكار،  هو به موقع امور لازپ براي درخواست و دريافت رواديد، اجاز درست انجاپ .3-3-9
 ضروري است؛ پروژهديگري كه براي تماپ افراد مورد نياز  مجوزهايها و  پروانه

و  قرارداد يندر ا سرمايه گذاربر تعهدات  اثري هيچ ،وي قرارداد يها طرفو  سرمايه گذار بين توافق گونه هركه:  اين توضيح
 د. ندار طرف دوت و تعهداحقوق 

 پذير يهسرما تعهدات .3-4
 : بايد ميموارد زير  يامل پذير يهسرما تعهدات

 دورهپايان  تا پذير سرمايهتوسط  ،4پيوست  و 5ماده  لازپ كه بايد بر پايه  يمجوزها تمديد چنين هم وموقع  بهصدور  .3-4-1
نيز هر گونه اسناد و مدارك،  ايه گذارسرمگردد، به يرط آن كه  صادرپروژه  سرمايه گذاربراي  قرارداددر اين  مجاز

همواري داده و هر گونه  قرار پذير سرمايهدر اختيار  به موقع ،مجوزهااطلالات را به منظور دريافت و تمديد اين 
 ؛را انجاپ دهدمتعارف 

پشتيباني  است و كرده ارائهرا به مراجع مربوط آن درخواست كه سرمايه گذار  ي مورد نياز مجوزهادر تحصيل  همواري .3-4-2
 قرارداد؛ها بر پايه  از اين گونه درخواست

 . قرارداد پايه بر پروژهاسناد فني  اييدت .3-4-3

ضروري است از  پروژه اجرايحق انحصاري آن با دولت است و براي  هك اي اوليه موادمصالح و  تامينمسالدت در  .3-4-4
  .مجاز دورهن پايا تا يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخپيش از  اهميك  حداقل

سرمايه پذير در دوره مجاز از توسعه و ايجاد مراكز دياليز جديد خودداري نموده و چنانچه براساس سطح بندي نياز به  .3-4-5
 ايجاد مراكز بيشتري بايد، در يرايط مساوي اولويت با سرمايه گذار است.

 قطعیت تاريخنفوذ و  تاريخپیشبرد،  دوره .2 ماده

 آن را امضا كند، نافذ است. طرف دواز زماني كه  قرارداد اين .4-1

  مي بايد ماه (2) دو اين قرارداد  پيشبرد دوره

تحقق  ،14پيوست درج يده در  مقدپ يروطكنند كه  تاييدبه صورت مشترك  سرمايه گذارو  پذير سرمايهكه  تاريخي .4-2
 يافته است. هر يك قطعيت قرارداداين  طرف دوصرف نظر يده است، حقوق و تعهدات  نفع ذي طرفيافته و يا از سوي 

لمل خواهد آورد.  بهقطعيت  تاريختلاش خود را براي انجاپ تعهدات مربوط به خود براي رسيدن به  طرف دواز 
 جوسهصورت ،مقدپ يروطتحقق يا اسقاط  تاريخاز  روزكاري( 5موظف هستند، در مدت پنج ) سرمايه گذارو  پذير سرمايه
 را امضا كنند. قطعيت تاريخ تاييد

تواند  مي طرف دونشود، هر يك از  محقق مقدپ يروط ،يده ريزي برنامه قطعيت تاريخپيش از  روز( 15پانزده ) تاگاه  هر .4-3
 . اندازد تاخير به ماه( 1) يك مدت به حداكثررا  فوق تاريخديگر،  طرفبا اللاپ مراتب به 
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نيز اسقاط نشده  طرف دولازپ است و از سوي  قطعيت تاريخبراي تحقق  كه يروطيهر گاه  ،3-4  بند مفاد وجود با .4-4
نسبت فسخ قرارداد بطور يوجانبه اقداپ و در اين تواند  مي پذير سرمايهمحقق نشود،  سرمايه گذار تخوفاست، به لوت 

 صورت ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات يركت ضبط خواهد گرديد. 

  مي گردد. صادره ابطال يمجوزهاتمامي امتيازات و  ،ردادقرا فسخصورت  در

 مجوزها .5 ماده

دريافت  موضوع قرارداد خدمات توليد و پروژهبرداري  ساخت، توميل و بهره آغاز،لازپ را براي  مجوزهاي بايد سرمايه گذار .5-1
 كند.

 براي اقدامات به موقع بايستي گذارسرمايه است،  پذير سرمايه لهده بر ها آن صدور قراردادكه در اين  ييمجوزها غير از به .5-2
 كارهايها و ديگر  آن تمديد يا تجديد التبار چنين همو  مجوزو دريافت از جموه درخواست صدور لازپ  يمجوزها گرفتن
 و داده انجاپ را لازپ نگاري نامه مجوزها،با  مرتبط نهادهاي با بايستي سرمايه گذارخود انجاپ دهد.  هزينه به را لازپ
 .سازد ميسرضوابط  بر پايهو بازرسي از آن را  پروژهبه  دسترسي اموان

كمك  مجوزهارا در دريافت  سرمايه گذارحد ممون  تا سرمايه گذاررخواست طبق د پذير سرمايه ،2-4-3  بند به توجه با .5-3
 است. سرمايه گذار هبه لهد مجوزها التباريا تجديد  دتمديخواهد كرد ولي در هر صورت مسئوليت دريافت و 

 تاهمواري با يوديگر تماپ تلاش خود را به كار خواهند برد  ضمنطرف  دو ،قرارداداين  نفوذ تاريخ از ماهيك  فاصوه به .5-4
ريافت د طرف دورا كه بايد از سوي هر يك از  مجوزهابه طور مشترك فهرست كامل  ،طرف دواطلالات و دانش  پايه بر

گونه  و هيچ نيست مقدپ يروطكنند كه توميل چنين فهرستي يامل  مي تاييدبدين وسيوه  طرف دويود، تهيه كنند. 
 سازد. است، وارد نمي مالي تامينقطعيت  تاريخكه مرتبط با  مقدپ يروطاي به مواردي از  لطمه
كه  ييمجوزها. فهرست است آمده 4پيوست  2-4 جدول دردريافت يوند  سرمايه گذاركه بايد توسط  ييمجوزها فهرست

درنگگ هگر گونگه اسگناد و      بايستي بي سرمايه گذاراست.  آمده 4پيوست  1-4تهيه يود در جدول  پذير سرمايهبايد توسط 
 پگذير  سگرمايه در اختيگار   ،مجوزهامدارك، اطلالات مورد نياز و يا همواري متعارف را براي دريافت و تمديد يا تجديد اين 

 هد.قرار د

 قرارداد اسناد .6 ماده

 يامل اسناد زير است: قرارداد اين .6-1

 آن؛  هاي پيوستبه همراه  قرارداداين  متن .6-1-1

 .كويه اسناد و مدارك مرتبط با مناقصه كه جز لاينفك اين قرارداد است .6-1-2

از بوده و مناقصه و قرارداد حاضر تغيير اساسي ايجاد ننمايد مجكه در اساس يرايط  قراردادمفاد  جزيي و يا تغيير اصلاح .6-2
 پذير خواهد بود.  گردد، اموان اضافه مي قراردادو با مبادله الحاقيه كتبي كه به اين  طرف دوبا امضاي صرفاً 

توقي  قراردادامضا و مبادله يوند، به لنوان بخشي از اين  طرف دوبين  قراردادبر پايه  كهها  ها و توافق اصلاحيه تماپ
 يقبو هاي توافق و ها اصلاحيه و 1-6 به تماپ اسناد و مدارك درج يده در بند  خواهند گرديد و در موضوع خود نسبت

 تنظيم يده بايند.  "الحاقيه"كه با سرنوي   آن بر مشروط ؛اولويت خواهند دايت
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 فنی اسناد .7 ماده

 نگهداري يود. پروژه ساختگاهبايد در  فني اسنادنسخه از  يك .7-1

( 1) يكچاپي و  نسخه( 1) يك ،پروژه يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخاز  پيش ماه( 3بايستي سه ) گذار سرمايه .7-2
سازنده، براي اطلاع در  نسخه آخرين طبق را پروژهاز  برداري و نگهداري هاي فني بهره نامه ييوهالوترونيوي از  نسخه
 قرار دهد. پذير سرمايهاختيار 

و  ساخت چونهاي  تمامي نقشه پروژه تجاري برداري بهره تاريخپ  از  ماه( 3بايستي ظرف مدت سه ) ذارگ سرمايه .7-3
 نسخه آخرين طبق را پروژهبرداري و نگهداري مربوط به  هاي نهايي راهنماي بهره نمودارهاي كنترل و حفاظت و نسخه

 قرار دهد. پذير سرمايهسازنده در اختيار 

بر پايه  پروژهبرداري و نگهداري  آيد و در بهره به وجود مي فني اسنادگونه تغييراتي را كه در  بايستي هر گذار سرمايه .7-4
 برساند. پذير سرمايه و تاييد است، به اطلاع تاثيرگذار ،دادقرار

 نمايندگان .1 ماده

 پذير سرمايه نمايندگان .8-1

به  مجاز دورهوان نماينده خود در ين حدود مسئوليت به لنحقيقي يا حقوقي را با تعي يخصتواند هر  مي پذير سرمايه .8-1-1
د داراي اختيار كامل براي تماپ مواردي كه به او واگذار باي پذير سرمايهمعرفي كند. اين نماينده از جانب  سرمايه گذار

 پذير سرمايهبرسد. در هر صورت  سرمايه گذاربه اطلاع  قبل هفتهيده است، بايد و مراتب انتصاب او حداقل يك 
 دامات مربوط خواهد بود. مسئول تماپ اق

به  قبل روز( 7) هفت تواند نماينده خود را تغيير دهد و اين تغيير را به صورت كتبي مي مجاز دورهدر  پذير سرمايه .8-1-2
 اطلاع دهد.  سرمايه گذار

 سرمايه گذار نمايندگان .8-2

كند.  معرفي مي پذير سرمايهه خود ب نماينده لنوان به مسئوليتتعيين حدود  بارا  ييخص ،قطعيت تاريخاز  سرمايه گذار .8-2-1
. با اين بايد سرمايه گذاربه او واگذار يده است، از جانب  كه كارهاييتماپ  براي كاملنماينده بايد داراي اختيار  اين

برداري  صاحب اختيار و مسئول تماپ اقداماتي خواهد بود كه براي احداث و بهره مجاز دورهدر  سرمايه گذاروجود، 
 يود.  انجاپ مي پروژه

به  قبل روز( 7) هفتدهد و اين تغيير را به صورت كتبي  ييرخود را تغ يندهنما مجاز دورهدر  تواند يم سرمايه گذار .8-2-2
  اطلاع دهد. پذير سرمايه

 نگهداري و برداري بهره قراردادو  ساخت قرارداد مانندبراي انجاپ كارهاي مختوفي  سرمايه گذاركه  يايخاصساير  .8-2-3
 نخواهند بود. وي هكارها هستند و نمايند هنها انجاپ دهندكند، ت انتخاب مي

 الزامات و تايیدات .9 ماده

 كند: ميو تضمين  تاييدموارد زير را  سرمايه گذار .9-1

 اجازه و يده يناخته رسميت به ،مقررات و قوانينطبق  پروژهحقوقي است كه براي موضوع  يخصسرمايه گذار  .9-1-1
 .  بايد دايته فعاليت
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 . مي بايدو امور مربوط به آن  قراردادامضا، مبادله و اجراي اين  برايقانوني  ياراتاخت داراي سرمايه گذار .9-1-2

اجرا  لازپو  بوده سرمايه گذارآور  الزاپ ها و وظايف، تعهد قانوني و مسئوليتحدود صلاحيت، اهويت، از نظر  قرارداد اين .9-1-3
 .است

بايد و از آن جهت  آن طرفيك  سرمايه گذارد ديگري كه يا سن قراردادمفاد هيچ  ،قراردادامضا، مبادله و اجراي اين  با .9-1-4
از آنها  وي تخوف بالث يايود و  يهاي او ايجاد كرده است، نقض نم و يا دارايي سرمايه گذارتعهداتي براي 

 گردد. نمي

ادگاه، گونه دلوي يا اختلاف حقوقي و يا دادخواست در حال رسيدگي، اقامه يا تسويم يده در هيچ د هيچ سرمايه گذار .9-1-5
 ندارد.، سوء بگذارد تاثير قرارداددر انجاپ اين  سرمايه گذارهاي  ديوان داوري يا دستگاه اداري كه بر مسئوليت

 جمهوري در مرتبط و جاريو مقررات  قوانينتمامي  ،5پيوست ضمن رلايت تمامي يرايط درج يده در  سرمايه گذار .9-1-6
 نمايد.  رلايت مي پروژههداري برداري و نگ بهره احداث، در نيز را ايران اسلامي

 دهد كه: تضمين مي سرمايه گذاركند و به  مي تاييدموارد زير را  پذير سرمايه .9-2

چنين توانايي انجاپ تعهدات خود  را دارد و هم قرارداداختيار امضا و اجراي اين  ،مقررات و قوانينبه موجب  پذير سرمايه .9-2-1
 را داراست.

اجرا  بوده و لازپ پذير سرمايهآور  ها و وظايف، تعهد قانوني و الزاپ مسئوليتاهويت، حدود صلاحيت، از نظر  قرارداد اين .9-2-2
 .است

آن بايد و از آن جهت  طرفيك  پذير سرمايهيا سند ديگري كه  قراردادمفاد هيچ  ،قراردادامضا، مبادله و اجراي اين  با .9-2-3
 گردد. از آنها نمي وي تخوف بالث ياو  يود نميض هاي او ايجاد كرده است، نق و يا دارايي پذير سرمايهتعهداتي براي 

 دهند كه:  نمايند و به يوديگر تضمين مي تاييد مي طرف دو .9-3

در ،پروژهبه هزينه خود ساخته يا تهيه نموده است، مانند ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و تجهيزات  سرمايه گذارهر آنچه  .9-3-1
 . مي بايد سرمايه گذارمالويت 

 فراهم پذير سرمايه همواريبا  كه 6 پيوستبر پايه  پروژهو تجهيزات خارجي  اوليه موادگونه هر يمنابع مال نيتام .9-3-2
 يود.  ميانجاپ  سرمايه گذاريود، توسط  مي

لهده و هزينه  به ياد يده تجهيزاتيا تعويض  تعمير نگهداري، مسئوليت و ها آنانتفاع از  قح، ياد يده موارد تيمالو
 است.   سرمايه گذار

 احداث و طراحی اصول .11 ماده

 و با رلايت اصول زير انجاپ يود: فني مشخصاتبايد طبق  وژهپرو احداث  طراحي .11-1

طراحي، احداث و  اي به گونهرا  پروژهآغاز كند و  قطعيت تاريخرا از  پروژهمتعهد است كه لمويات اجرايي  سرمايه گذار .11-1-1
  .ايندمورد استفاده از مدل آزمايشي نب تجهيزات و مصالح توميل نمايد كه:

 .يود استفادهمناسب و تجهيزات نو و دست اول و داراي كيفيت  مصالحبايد  پروژهدر  .11-1-1-1

 لمل يود. اي حرفه و سنجيده هاي رويههر نظر بر پايه اصول متقن مهندسي و  از .11-1-1-2

 . برداري و نگهداري كند را طراحي، احداث، بهره پروژه اي حرفه و سنجيده هاي رويه پايه بربايستي  سرمايه گذار .11-2
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 مقررات و قوانينضوابط،  و 7پيوست در نويته يده  پروژه فني مشخصاتپايه  بربايستي طراحي و احداث را  سرمايه گذار .11-3
تماپ اطلالات  سرمايه گذارفرض براين است كه  ،پروژهدهد. در طراحي  انجاپ 8پيوست  برابرتوافق يده  استانداردهاي و

 در را آن مانند و نگاري زلزله و توپوگرافي هيدرولوژي، جغرافيايي،ناسي، هواي ژئوتونيك،يناسي،  زمين محيطي، زيست
 ضروري را انجاپ داده است. هاي بررسي تماپ و گرفته نظر

تحويل  پذير سرمايهاطلاع به  برايقطعيت  تاريخبدست آمده را پيش از  تايجاي از اطلالات و ن بايستي نسخه سرمايه گذار .11-4
 دهد.  قرار سرمايه گذاردر اختيار  نفوذ تاريخاطلالات خود را پيش از  تيبايس نيز پذير سرمايهدهد. 

تاييد  بهرا  آنو  دادهانجاپ  ،قراردادبر پايه مفاد  ،احداث دورهابتداي  دررا  پروژهطراحي پايه  مطالعات ،سرمايه گذار .11-5
 . رساند مي پذير سرمايه

 و 3پيوست را به يرح درج يده در ز، اسناد و مدارك مورد نياز و پ  از آن ني قطعيت تاريخبايستي پيش از  سرمايه گذار .11-6
 قراردادمفاد  پايه بر پروژهنشان دهد طراحي و ساخت  تاقرار دهد  پذير سرمايهكند و در اختيار  تهيه 9پيوست  و 4پيوست 

 صورت گرفته است.

راحي پايه را دچار تغيير اساسي نسازد با تفصيوي پروژه نسبت به طراحي پايه مشروط برآن كه ط يدر طراح تغييرگونه  هر .11-7
 :توافق طرفين به يرح ذيل قابل انجاپ است

اظهار نظر از  يا ييرمطوع سازد. درخواست تغ پروژهدر طراحي و ساخت  تغيير برايخود  يشنهادديگر را از پ طرفبايستي  طرف دويك از  هر
بايستي گزارش مربوط به  سرمايه گذارپاسخ داده يود.  يگرد طرف ياز سو روز( 15مدت پانزده ) در يدبا طرف دواز  يكجانب هر 
به ، 18ماده  به يرح درج يده در  ماهانه هاي فعاليت گزارش همراه به و تهيه احداث دورهها را در  ها، مولدهاي كويدي و آزمايش فعاليت
 تحويل دهد. پذير سرمايه

 همراه به و تهيه احداث دورهها را در  و آزمايش ها، مولدهاي كويدي بايستي گزارش مربوط به فعاليت ايه گذارسرم .11-8
 تحويل دهد. پذير سرمايهبه ، 18ماده  به يرح درج يده در  ماهانه هاي فعاليت گزارش

مفاد بند  پروژهاري مورد نياز برداري و نگهد و مصالح، تجهيزات، خدمات ساخت، بهره مواد تامينبايستي در  سرمايه گذار .11-9
 .نمايد رلايت را ،11-2 

كنند انتظارات  تلاش مي طرف دو ،پروژهدر مورد طراحي  پذير سرمايهو  سرمايه گذارصورت بروز هر گونه اختلاف بين  در .11-11
نتوانند به توافق برسند، موضوع اختلاف براي حل و  طرف دوتطبيق دهند و توافق نمايند. هر گاه  قراردادد را با مفاد خو

در حال پيگيري  طرف دوخلال مدتي كه حل اختلاف  گردد. در مرجع حل اختلاف ارجاع مي به 24ماده  فصل بر پايه 
 ادامه دهد. قراردادرا بر پايه  پروژه، طراحي و احداث خود اختيار دارد كه با مسئوليت سرمايه گذارست، ا

و نيز هر گونه  پروژههاي مربوط به  اندازي و ديگر فعاليت ها، راه در لمويات اجرايي، آزمايش پذير سرمايه هنمايند حضور .11-11
 پروژهدر ارتباط با  سرمايه گذاري و ديگر اطلالات تحويل يده از سوي ها، اطلالات طراح اسناد، نقشه تاييدبازبيني و يا 
نيست و رافع  پروژهپذيري  ايمني، قابويت اطمينان و دواپ تاييديا  و پروژهتصديق  منزله به ،پذير سرمايهاز سوي 
 نخواهد بود.  قرارداددر اين  سرمايه گذارهاي  مسئوليت

 پروژه ساخت .11 ماده

د مسئوليت طراحي و تدارك تجهيزات، مواد و مصالح و ساخت، نصب، توميل، آزمايش و خو هبه هزين سرمايه گذار .11-1
 .كند آغازقطعيت  تاريخها را از  بايستي اين فعاليت سرمايه گذاررا بر لهده خواهد دايت.  پروژهاندازي  راه
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مواد و مصالح،  ،پروژهفني  با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي، تجاري، مالي و بايستي به تشخيص خود و سرمايه گذار .11-2
كه در جمهوري اسلامي ايران موجود است و يا قابل  پروژهبرداري و نگهداري مورد نياز  تجهيزات، خدمات ساخت، بهره

 كند. تامينحد اموان از بازار داخوي  تامطابقت دارد را  نيز قراردادن اجراست و با مفاد اي

 مالی پروژه تامینکل و  هزينه .12 ماده

و  است سرمايه گذار هالم از آورده و تسهيلات مالي ريالي يا ارزي، تنها به لهد پروژه كل  هزينهمالي  ينتام مسئوليت .12-1
 سرمايه گذار بر لهدهتنها  پروژه خدمات بهايو  توليد بهاي ،ظرفيت بهايدر هزينه ريسك آن نيز بدون ايجاد تغييري 

  ؛بايد مي

 .پذير سرمايهكتبي  و مگر با اجازه قبوي ؛بايد جاز نميم ،پروژهبه روش فروش سهاپ  پروژه مالي تامين .12-2

تطبيق  قراردادكه با مفاد اين  گردندمنعقد  اي ييوهبايد به  ،مالي كنندگان تامينبا  سرمايه گذار مالي تامين هاي راردادق .12-3
بيني يده در  يشپ يرايطمفاد و  چه چناننبايند.  قرارداددر اين  پذير سرمايهدايته بايند و ناقض حقوق و منافع 

متعهد است ترتيبي  سرمايه گذارمغايرت دايته بايد، باطل و بدون اثر يده و  قراردادمفاد اين  با مالي تامين هاي قرارداد
 اصلاح گردد.  مالي تامين هاي قراردادمفاد و يرايط مغاير، در  ،ماه( 2دهد كه حداكثر ظرف مدت دو )

 به ،11پيوست با درج درصد مالويت، به يرح تعيين يده در  سرمايه گذار اوليه داران سهاپبايستي فهرست  سرمايه گذار .12-4
يا  تماپ داران، سهاپاز  يك هيچتسويم كند كه بر پايه آن،  پذير سرمايهرا به  داران سهاپاي از هر يك از  همراه تعهدنامه

 وارد زير:مگر در م ؛واگذار نونند مجاز دوره دررا  سرمايه گذاربخشي از سهاپ خود در 

 و به دستور دادگاه و محاكم قضايي بايد. مقررات و قوانين طبق .12-4-1

  بايد. 1-27 بر پايه بند  پذير سرمايهرضايت قبوي كتبي  با .12-4-2
ثر بيست و يك حداك ،سرمايه گذاررضايت براي واگذاري سهاپ  لدپ/براي اللاپ رضايت پذير سرمايهبررسي  فرآيند
متقاضي  سهامدار كتبي درخواستدريافت اسناد و اطلالات مورد نياز، پيوست به از  پ است. اين مدت  روز( 21)

گفته به معني رضايت وي  در مدت پيش پذير سرمايهيود. اللاپ نشدن نتيجه بررسي توسط  واگذاري سهاپ، آغاز مي
 بايد.   مي

 نگهداري و برداري بهره .13 ماده

 مجاز دورهپايان  تا را پروژه اتبرداري، نگهداري و تعمير اندازي، مديريت، بهره خود مسئوليت راه هبه هزين سرمايه گذار .13-1
برداري طبق  در وضعيت سالم و مناسب بهره پروژهكند كه  طوري لمل مي ورزيده بردار بهرهبرلهده دارد و به لنوان يك 

  .نمايد ارائهخطر، متداول، مطمئن و پايدار  با رويي بي را پروژه اتخدمگيرد و بتواند  قرار قراردادو مفاد  فني مشخصات

 ؛پروژهبرداري و نگهداري  و راهبري كاركنان براي مديريت و نظارت بر بهره دهيسازمان انتصاب، .13-2

 و ؛پروژههاي منظم بازرسي، نگهداري و بازسازي اساسي  تنظيم و برقراري رويه تدوين، .13-3
 و سنجيده هاي رويهو  5پيوست  بر پايه پروژهبرداري و نگهداري  طور متعارف براي بهره ديگر اقداماتي كه به انجاپ .13-4

 ضروري است. اي حرفه
 يده نويته برداري بهرهبا رلايت الزامات  برداري بهره تاريخپيش از  ماه( 9حداقل نه ) برداري بهره هاي روش نوي  پيش .13-5

بايستي ظرف  سرمايه پذير. گردد مي فرستاده سرمايه پذيربه  تاييدو تهيه و براي بررسي  سرمايه گذارتوسط  ،5پيوست در
 نوي  تهيه يده را بازنگري و نهايي كند.  پيش ماه( 2مدت دو )
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

برقراري  روشاز جموه  سرمايه گذارو  پذير سرمايهكاركردي بين  هاي مشترك فصلتماپ  به برداري بهره هاي روش در
، گزارش مقدار ظرفيت و توقفهاي  و زمان پروژه خدمات توليدريزي  كويدي، برنامه هاي روزانه، فهرست كاركنان ارتباط
 يود.  ايارهمانند آن  و پروژه برداري بهره گزارش وخدمات  توليدمقدار 

وجود دايته بايد،  پروژهبرداري  بهره استانداردهاي و ،5پيوست هايي بين مفاد  تناقض ،سرمايه گذار اللاپپايه  برگاه  هر .13-6
ها به توافق  در مورد رفع اين تناقض پذير سرمايهو با  روين نمايدآنها را  ، برداري بهره تاريخپيش از  تا بايستي گذار رمايهس

 برسد.

 نگهداري و برداري بهره پيمانوارترتيبي اتخاذ نمايد كه كاركناني كه به طور مستقيم يا توسط  بايستي سرمايه گذار .13-7
برداري،  لازپ و مناسب براي بهره هص لازپ برخوردار بوده و آموزش ديده و داراي تجربيوند، كه از تخص استخداپ مي

 بايند. پروژههاي  سازي فعاليت نگهداري و نظارت بر كارها و هماهنگ

و يادآوري كند  پذير سرمايهپيش از آغاز، دوباره به  روز( 11ده ) را ريزي يده برنامه توقف ،اي نامه دربايستي  سرمايه گذار .13-8
خدمات  ارائههاي  گونه كه در برنامه همان راريزي يده  برنامه توقفمدت انجاپ و زمان پايان  آغاز،، زمان نامهدر اين 
  .نمايد روين است،  داده پيشينو ماهانه  سالانه

  تعمیراتو  نگهداري بازرسی، .12 ماده

 استانداردهايو  ها سنجه ،پروژه فني مشخصاتبا در نظر گرفتن  ورزيده بردار بهرهبه لنوان يك  بايستي سرمايه گذار .14-1
 5پيوست در يده نويته برداري و نگهداري هاي فني بهره نامه ييوهمعمول و  (استهلاكفرسودگي ) ،قراردادتعيين يده در 

 . كند يا تجهيزات را جايگزين وتعمير  ،را به درستي بازرسي، نگهداري پروژه ،

 . سازد مي آگاه پروژهرا از وضعيت  پذير سرمايه ،تعميرو نگهداري  هاي شگزاربا ارسال  پيوستهبه صورت  سرمايه گذار .14-2

 برداري بهره گزارش ،3-3 يده در بند  نويتهبه يرح  سرمايه گذارتعهدات  انجاپتواند به منظور آگاهي از  مي پذير سرمايه .14-3
 لنوان ناظر لالي قراردادبه  ارسرمايه گذمنظور آگاهي از انجاپ تعهدات تواند به  مي توزارت بهدايچنين  تهيه نمايد. هم

 . نمايدبازرسي  آن از ،پروژه مجاز  دوره در

 موضوع قرارداد خدماتتحويل  نقطه .15 ماده

  .دهد ارائهمصرف كننده نهايي  به ،بيني يده پيش هاي محل يا محل در بايد را موضوع قرارداد خدمات ،سرمايه گذار

 موضوع قرارداد خدماتگیري  اندازه سامانه .16 ماده

 طرف دواز سوي نمايندگان  قطعيت تاريخپ  از  ماه( 6مدت يش ) دربايد  موضوع قرارداد خدماتگيري  اندازه سامانه .16-1
سامانه مذكور در هر يرايط قرار گيرد.  طرف دوگردد و مراحل و كيفيت بازرسي و آزمايش و اجزاي آن مورد توافق  تعيين
 يد با سامانه وزارت بهدايت انطباق دايته بايد.با

تهيه، نصب و نگهداري كند و در صورت  را موضوع قرارداد خدماتگيري  اندازه سامانهخود،  هبايستي به هزين سرمايه گذار
 هاي لازپ آن را انجاپ دهد.  لزوپ تعميرات و تعويض

مقدار  ،انتخاب گردد كه بتوان در هر يرايطي به وسيوه آن اي ييوهبايد به موضوع قرارداد  خدماتگيري  اندازه سامانه .16-2
 .كرد گيري اندازه و نموده ثبت مناسب روش به و هموارهرا  دريافتي خدماتو مقدار  تحويوي خدمات
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 مراکز ديالیز 

بايد در محل مناسبي نصب يود و ايمني آن در مقابل هر گونه  موضوع قرارداد خدماتگيري  اندازه سامانه تجهيزات .16-3
 موپ و مهررسيد،  طرف دو تاييدياد يده به  سامانهگردد و پ  از آن كه ايمني  تامينلوامل خارجي  اثيرتدستواري و 

 هو در حضور نمايند پذير سرمايهمجاز  هنمايند هجديد تنها به وسيو موپ و مهر انجاپو  موپ و مهريود. اموان يوستن 
 طرف دوبايد با توافق  كردن موپ و مهردايت. روش  در حين بازرسي، نگهداري و آزمايش وجود خواهد سرمايه گذار
 تعيين يود.

 موضوع قرارداد خدمات ارائه ريزي برنامه .17 ماده

پايه  بر روزو  هفته ،ماه ،سالرا براي  موضوع قرارداد خدمات ارائه هبرنام پذير سرمايه هماهنگيبايستي با  سرمايه گذار .17-1
  .كند تهيه قرارداداين  مفاد

نسبت به ارائه خدمات به بيماران معرفي يده از سوي وزارت بهدايت، دانشگاههاي طرف  سرمايه گذار مووف است .17-2
 اقداپ نمايد.قرارداد و بيمارستانهاي تابعه 

را به  موضوع قرارداد خدمات ارائهبايستي مقدار  سرمايه گذار ،پذير سرمايه درخواستپي  درو  اضطراري وضعيت در .17-3
 وضعيتتنظيم كند. هر گاه  ،قادر به دريافت آن بايد پذير سرمايهكه  اي ييوهو به  فني هاي محدوديتاي سازگار با  ييوه

بايستي  سرمايه گذارآن برود،  زمان همرخ دهد يا احتمال رخ دادن  پروژه يده ريزي برنامه توقفبا  زمان هم اضطراري
 پذير سرمايهبه لمل آورد و به اطلاع  دهي ريزي برنامه توقفريزي جديد  هاي لازپ را براي بازبيني و برنامه تماپ تلاش
 سرمايه گذارآن  پايهاستفاده يا تفسير كرد كه بر  اي ييوهتوان به  نمي قرارداد اسناداز مواد و بندهاي  يك هيچبرساند. از 

 فني هاي محدوديتبرداري كند كه با  بهره اي به گونه پروژهاز  ،اضطراري وضعيتموزپ بايد در هر زماني، حتي در 
 مغايرت دايته بايد. 

 مستندسازي .11 ماده
ايگن   درسگت مواتبات پروژه را كه بگراي انجگاپ    واسناد و مدارك  سايرو  فنياسناد كامل و دقيق  پيشينهبايد  طرف دويك از  هر

 به طور كامل و صحيح نگهداري نمايد.  ،مورد نياز است قرارداد

مورد  و ينتدو مربوطه استانداردهايپايه  بررا  پروژه دسازيمستن نظاپ ،قطعيت تاريخپ  از  ماه يكبايستي  سرمايه گذار .18-1
 استفاده قرار دهد. 

 مستندسازي نظاپ چارچوبدر  پروژه ساختگاهدر محل  پروژه اطلالات مركز اندازي راهبايستي نسبت به  سرمايه گذار .18-2
 يو ... بايد را در آن نگهدار پذير سرمايه ياخود  نزدكه  از آن الم لازپ اطلالات و مدارك و اسناد ياقداپ كرده و تمام

 كند. 

 پذير سرمايهو با هماهنگي  سرمايه گذارتوسط  قطعيت ريختاپ  از  ماه( 2بايستي حداكثر دو ) پروژه اطلالات مركز
 اندازي يود.  راه

وان بارگذاري و مراجعه و ام مركز اطلالات پروژه و نيز ساير كاربران بايد بتوانند به طرف دويك از  هر منتخب كاركنان
بايستي با  كاربرانو غير آن را دايته بايند. بديهي است سطح دسترسي هر يك از  فني اسناددريافت نسخه الوترونيوي 
 تعريف گردد.  ارتباطات برنامهتوافق قبوي و در چارچوب 

 مركزدر  ،طرف دور يك از سالت پ  از توليد يا دريافت توسط ه 24بايست حداكثر تا  مي پروژهاسناد و اطلالات  تمامي
سند يا مدركي در  چنانچهها قرار گيرد.  بارگذاري يده و با توجه به سطح دسترسي كاربران در دسترس آن پروژه اطلالات
تواند با  مي طرف دونبايد، هر يك از  طرف دونشده بايد و يا در دسترس يوي از  بارگذارياطلالات پروژه  مركز
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ديگر است نيز  طرفدر نزد  كه قرارداداين  ، به پيشينه، اطلالات و مدارك مربوط بهديگر طرفبه  نامهيك  فرستادن
 دسترسي پيدا كند. 

هاي  به وسيوه سامانه ترجيحا ،و سطح محرمانگي و رازداري ارتباطات برنامهبا توجه به  پروژهو اطلالات و مواتبات  اسناد
 گردد.  فت ميارسال يا دريا وژهپر اطلالات مركز درتعريف يده 

 نظاپ چارچوبرا به طور صحيح در  پروژهبرداري  از بهره روزآمدبايستي گزارش و اطلالات دقيق و  سرمايه گذار .18-3
 :بايد دسترسي و تشخيص قابل زير اطلالات آن در و كند نگهداري و ثبت پروژه، اطلالات مركز در مستندسازي

 هاي زماني مشخص؛ داري در بازهبر در زمان بهره موضوع قرارداد خدمات ارائه آمار .18-3-1

 دهد؛ برداري رخ مي كه در بهره توقفبرداري،  وضعيت بهره در ها دگرگوني و رخدادها ،حوادث .18-3-2

 يود؛ مي مشاهده بازرسي در كه غيرلادي يرايط .18-3-3

 ؛مجاز دورهدر  طرف دوتهيه يده توسط هر يك از  فني اسناد .18-3-4

و  طرف دوادلاهاي  و...  و سالانه هاي حساب صورتو  انهماه هاي حساب صورتالم از  ها حساب صورت مواتبات، .18-3-5
 مانند آن؛

 ها؛ آن روزآمد وضعيت و برداري بهره گوناگون يمجوزها پيشينه .18-3-6

 دورهپ  از پايان  سال( 5پنج ) تاحداقل  بايد پروژهمواتبات  وو مدارك اسناد  سايرو  فني اسناد و قرارداد اسناد تمامي .18-4
 يود.  نگهداري مجاز

كه از  يمراجع مسئول آگاهيبه  سرمايه گذارايد از سوي مقررات ب بر پايه موضوع قرارداد خدمات ارائهظرفيت  گزارش .18-5
 .برسد گردد، يمتعيين  پذير سرمايه يسو

و  ها را از مسئوليت سرمايه گذار ،ادموضوع قرارد خدمات ارائههاي مرتبط با  نامهو  ها ا، آگهيه گزارش ها، برنامه ارائه .18-6
 .برد نمي بين ازرا  او هاي تخوفيا  ها كاستيسازد و جرايم مربوط به  مبرا نمي قراردادش بر پايه تعهدات

 ها نامه ضمانت .19 ماده

هاي منعقده با دانشگاه هاي موضوع قرارداد ياجرا توانايي كه يناز ا پذير سرمايهبه  بخشي اطمينانبه منظور  سرمايه گذار .19-1
 2پيوست  كاربرگ همسان بر پايهرا  تعهدات انجاپ  نامه ضمانت ،تعهدات خود انجاپ ينمتض براي و دارد ار ...............گروه 

به مبوغ  24/8/94هگ مورخ 51659/ت123412به يماره  يدولتبراي معاملات  يين نامه تضمينآ و براساس
 تاريخاز  اي تعهداتاجر نامه ضمانت. دنماي مي يمتسو وزارت بهدايت، درمان و آموزش پزيوي به ريال 42،111،111،111

 سرمايه گذار مووف به تمديد ضمانت نامه در مقاطع سالانه مي بايد.التبار خواهد دايت.  پايان دوره مجاز تا قرارداد نفوذ

اللاپ  پ  از 3پيوست بر پايه  ..........گروه  يك از قراردادهاي هردر  تعهدات توسط سرمايه گذار در صورت لدپ ايفاي .19-2
 را ضبط خواهد نمود. 1-19 وزارت بهدايت، درمان و آموزش پزيوي ضمانتنامه بنددانشگاه ذيربط، 

 و پايان قرارداد فسخ .21 ماده

 . يابد  پايان زودتر قراردادمفاد اين ماده،  بر پايهكه  جز در مواردي به د؛ياب ميپايان  مجاز دوره روزن در آخري قرارداداين  .21-1
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 مراکز ديالیز 

مربوط  هيد بيني يشپانچه در مهوت و چن مدساب خواهد آبه ح گذارسرمايه  تخوف ،هر يك از رخدادهاي زيرپيش آمدن  .21-2
 :ندك فسخ ،3-21 بند  بر پايهرا  قرارداداين تواند  مي پذير سرمايهنشود،  جبرانود( )در صورت وج

برداري  نتواند بهرهست، نيز ه تنف  دوره ماه (2دو )كه يامل  برداري بهره تاريخپ  از  ماه( 6)يش  سرمايه گذار .21-2-1
 را آغاز نمايد؛ پروژهتجاري 

 كند؛ رها روز( 151صد و پنجاه ) يكبيش از  احداث دورهرا در  پروژه ،سرمايه گذار .21-2-2

 گردان يده است:  روي پروژه انجاپاز  سرمايه گذار ،دوره احداث درآمدن هر يك از موارد زير  پذيرند با پيش مي طرف دو .21-2-3

 .قطعيت تاريخهاي احداث پ  از  فعاليتآغاز نشدن  .21-2-3-1

 .قهريه حادثهپ  از  روز( 31سي )در بازه ها  فعاليت آغاز نشدن دوباره .21-2-3-2

 هنگامي سرمايه گذار، از سوي سالدر  پيوستهنا روز (7هفت ) يا پيوسته روز (3سه ) بيش از پروژهبرداري  بهره توقف .21-2-4
 توقف، توقفثابت كند كه اين  سرمايه گذارآن كه  مگر ؛برداري بايد رهقابل به قراردادط ييرا بر پايه پروژهكه 
 ؛ است افتاده اتفاق( يهقهر ادثهح رخداد مانندبه دلايل غيرلمدي )و يا  بوده يده ريزي برنامه

تعهد يده براي دو  هسالان ظرفيتبرداري در سطحي كمتر از  براي بهره پروژهدر حفظ آمادگي  سرمايه گذار تخوف .21-2-5
 ؛پروژه برداري بهره تاريخپياپي پ  از  سال

است و  آمده 1-2-21  در غير از مواردي كه در بندهاي قرارداد بر پايهخود در انجاپ تعهدات  سرمايه گذار تخوف .21-2-6
پ  از  نموده، هر كداپ بيشتر بايد( پذير در نامه خود اللاپ )يا مدتي كه سرمايه روز( 61يصت ) تا آننشدن  جبران

 آن؛  جبراننظر و تقاضاي  مورد تخوف يياتدر مورد جز سرمايه گذاربه  پذير سرمايهاللاپ كتبي 

 :زير رخدادهاي از يك هر پيش آمدن .21-2-7

 ؛سرمايه گذارهاي مشابه از سوي  و يا اتفاق وريوستگي تصويب، ناتواني در پرداخت ديون، انحلال .21-2-7-1

-2-21  يده در بند گفتهيه، امين، مدير موقت يا مشابه آنها در جريان رسيدگي قضايي به موارد مدير تسو انتصاب .21-2-7-2
 پ  از انتصاب، بركنار يا معوق نشود؛ روز( 61يصت )برده در بازه  ناپ چنانچه ،7-1

( 61يصت ) تاقضايي چنانچه حوم  ؛سرمايه گذاروريوستگي  تاييدحوم قضايي مبني بر انحلال يا  صدور گونه هر .21-2-7-3
 .نيايد در تعويق به يا و لغو صدور، ازپ   روز

 هيد بيني پيشدر مهوت  چنانچهبه حساب خواهد آمد و  پذير سرمايه تخوف ،زير رخدادهاي از يك هر پيش آمدن .21-2-8
 :دهد خاتمه ،3-21 بر پايه بند  را قرارداد تواند مي سرمايه گذارنشود،  جبران)در صورت وجود( مربوط 

 2-3-21و  1-3-21 به غير از مواردي كه در بندهاي قراردادها و تعهدات خود دراين  در مسئوليت پذير سرمايه تخوف .21-2-9
 پذير سرمايهبه  ايه گذارسرم فسخ به تصميم آگهي فرستادن از پ  روز( 61يصت ) تاآن  اصلاح نشدناست و  آمده
 .آن رفع يا جبران درخواست و يده نقض موضوع منطقي جزييات و تخوف پيش آمدنبر اللاپ  مبني

 :يود مي انجاپ زير كارهاي ،قراردادفسخ تقصير به  بي طرف خواستو  طرف يكاز جانب  تخوفبا پيش آمدن  .21-3

در  .دارد به طرف مقصر اللاپ مي ،آگهي تصميم به فسخ نفرستادبا  قراردادفسخ  برايخود را  انگيزهتقصير،  بي طرف .21-3-1
 .يود نويته مي جزييات با قراردادفسخ دلايل  آگهياين 

و فراهم آوردن  تخوفهستند به منظور كاستن از تبعات مورد  موظفطرف  دو ،آگهي تصميم به فسخ فرستادناز  پ 
( 61) حداكثر يصت جبران دورهايط به حالت لادي، يك ير بازگرداندنآن با هم مذاكره نمايند و براي  جبرانيرايط 
 را توافق كنند.  روزه
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ارسال  تاريخپيش از  تادهد و اگر  ادامه تخوف موردِ جبرانتماپ تلاش خود را براي  جبران دورهمقصر بايد در  طرف
فسخ  ،يده جبران تخوفه را با استناد ب قرارداد تواند نمي ،تقصير بي طرفيود،  جبرانيده  اللاپ تخوف ،نامه فسخ
 .نمايد

 طرفنشود،  جبران انجاميده است، آگهي تصميم به فسخي كه به صدور تخوفپايان پذيرد و  جبران دورههر گاه  .21-3-2
 تعيين كرده است، فسخ كند.  نامه فسخكه در  تاريخيدر  را قرارداد، نامه فسخ فرستادنبا  تواند يم تقصير بي

( 181) تادصد و هش يك از بيش مدتي براي ،از انجاپ تعهدات خود طرفيك يا هر دو  يا قهريه حادثهبه لوت وقوع  اگر .21-4
 را فسخ كند.  قراردادتواند اين  مي طرف دوباز بماند، هر يك از  پي در پي روز

 حاكم است.  قراردادفسخ  براي طرف دوحل و فصل مسايل بين  در 24ماده    و 21ماده   مفاد .21-5

 و کسور قانونی مالیات .21 ماده

 برو يا هر گونه لوارض توويفي و الزامات مالي ديگري كه  بيمه ،لوارض جاري و آتي دولتي، حقوق سايرها،  ماليات تماپ .21-1
 پرداخت گردد. سرمايه گذاربايد، بايد به موقع از سوي  رسرمايه گذا هبر لهد قرارداديا مفاد اين  مقررات و قوانينپايه 

بالث كاهش يا افزايش الزامات مالي از جموه لوارض و ماليات و يا ايجاد لوارض  مقررات و قوانين در تغيير چنانچه .21-2
 ،آن پي دراطلاع دهد و  پذير سرمايهبايستي اين تغييرات را به  سرمايه گذاريود،  سرمايه گذارتوويفي ديگري براي 

طرفين متعهد مي گردند پيگيري هاي لازپ از طريق مراجع ذيصلاح براي اصلاح يا جبران اين تغييرات را به لمل آورند 
تصميم گيري توسط مراجع ذيصلاح صورت نپذيرفته سرمايه گذار مووف خواهد بود وفق قرارداد بديهي است ماداميوه 

 .حاضر نسبت به ادامه تعهدات خود پايبند بايد

 بیمه .22 ماده

 تمديدتحصيل يود و از  پروژهبراي  4-22  بندضروري اي  هاي بيمه لمل كند كه پويش اي ييوهبايد به  سرمايه گذار .22-1
 .گردد مطمئنمجاز  دورهاي در  هاي بيمه اين پويش تبارال

آنها بر   يود و پرداخت منظور مي كل پروژه هزينهدر  سرمايه گذاراي لازپ، از سوي  هاي بيمه مربوط به پويش بيمه حق .22-2
 .ستا ها نامه بيمهمسئول كمبود و نقص  سرمايه گذاربود. در هر صورت  خواهد سرمايه گذار هلهد

ت مراتب را به صور ها، نامه بيمهيا تغيير اساسي در هر يك از  نشدن بايستي پيش از هر گونه خاتمه، تمديد سرمايه گذار .22-3
 اطلاع دهد. پذير سرمايهكتبي به 

 هاي زير بايد: بايد يامل اما نه محدود به پويش سرمايه گذارپروژه( از سوي  يرايط با)متناسب  دريافتي هاي نامه بيمه .22-4

 :يامل خطر تماپ اي بيمه پويش .22-4-1

 .يويو ر زميني هوايي، دريايي، از الم حمل خطر تماپ .22-4-1-1

 .آلات مايين و ها دارايي خطر تماپ .22-4-1-2

 .نصب و اجرايي كارهاي خطر پتما .22-4-1-3

 .برداري بهره خطر تماپ .22-4-1-4

 .اقتصادي هاي فعاليت در وقفه اي بيمه پويش .22-4-2



 

 

 

 

18 

 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد
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 .كارفرما مسئوليت و كارگران غرامت .22-4-3

 .ثالث يخص مقابل در مسئوليت .22-4-4

كه در داخل كشور جمهوري اسلامي ايران رخ  يعيقهريه طب هحادثاي لازپ براي  هاي بيمه بايستي پويش سرمايه گذار .22-5
 كند. تامين دهد، يم

هاي وارده نمايد. بديهي  ها را بر حسب مورد، صرف جبران خسارت نامه دريافتي از بيمه همه مبالغبايستي  سرمايه گذار .22-6
 ي،اضاف يمال تامينضمن  سرمايه گذارها براي جبران خسارت وارده كافي نبايد،  نامه دريافتي از بيمه مبالغاست هر گاه 

 .بود خواهد بندپاي قرارداداين  تعهدات خود در انجاپبه 

 قهريه حادثه .23 ماده

 وآسيب ديده است  طرفبيني و خارج از كنترل  غيرقابل پيش ي است كه لرفاو پيشامد رخدادبه معني هر  قهريه حادثه .23-1
 داراي يرايط زير بايد:

 ديده نبايد؛ آسيب طرفهاي كافي و مناسب، قابل جووگيري، رفع و يا از بين بردن از سوي  كه با تلاش يرايطي .23-1-1

كاستن از توانايي او در و  قراردادديده براي اجراي تعهداتش در اين  آسيب طرفاي بر توانايي  طور قابل ملاحظه به .23-1-2
 يدت پيامدهاي آن اثرگذار بايد؛

 ديده در اجراي تعهداتش نبايد؛  آسيب طرف تخوفمستقيم يا غيرمستقيم  نتيجه .23-1-3

 ديگر اطلاع داده بايد. طرفبه  ،5-23 بر پايه بند  آن را رخ دادن قهريه، حادثهديده از  آسيب طرف .23-1-4

 است: قهريه طبيعي هحادث ،سياسي هقهري هحادثيامل  قهريه حادثه .23-2

د يوي از موارد زير بايد و يرايط و معيارهاي بن رخ دادن هبه معني يرايطي است كه نتيج قهريه سياسي حادثه .23-2-1
 :برآورده سازدرا نيز  ،23-1 

 .انقلاب خارجي، ديمن اقداپ يا و مسوحانه هاي درگيري مرزي، تجاوزهاي نشده، يا يده اللان جنگ رخ دادن .23-2-1-1

 بايد؛ كشور درون آن منبع كه اي كننده يونيزه هاي تابشبه مواد راديو اكتيو و يا  آلودگي .23-2-1-2

كاري به منظور التراض و يا التصاب به  هاي قانوني و يا كم اي، كار در حداقل صنفي، موي يا منطقه هاي لتصابا .23-2-1-3
 دلايل سياسي كه در داخل جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيفتد؛ 

 .تروريستي لمل و خرابواري داخوي، هاي ناآرامي يورش، اجتمالي، آيوب .23-2-1-4

يوي از موارد زير  رخ دادن نتيجه و نيستسياسي  هقهري حادثهاست كه  اي قهريه حادثه ،طبيعي هقهري حادثه .23-2-2
 :برآورده سازدرا نيز  ،1-23 بايد و يرايط و معيارهاي بند 

 طبيعي يبلايا و گردباد زمين، رانش خشوسالي، وفان،ت سيل، زلزله، سوزي، آتش برق، و رلد مانند قهريه حوادث .23-2-2-1
 ؛ديگر

 .بيفتد اتفاق ايران اسلامي جمهوري كشور داخل در كه گير همه هاي بيماري و قحطي ييوع .23-2-2-2

خدمات، مصالح و تجهيزات  تامينهاي ديگر در  استفاده از منابع و روش مانندهاي منطقي خود را  همه تلاش طرف دو .23-3
ممانعت كنند و يا اثرات آن را به كمترين مقدار  قهريه حادثه نايي از تاخيراز هر گونه  تابوار خواهند برد  پروژهمورد نياز 
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نمايد و  اتعهدات خود را با بيشترين توافق اجر تاموظف هستند بيشترين تلاش خود را بوار برند  طرف دوكاهش دهند. 
 گردد.  به حالت لادي باز مي قرارداديرايط اين  قهريه حادثهمطمئن يوند كه پ  از پايان 

 قهريه حادثهكه لوت آن تي تعهدانشدن  انجاپ براي، را رلايت كند يده در اين بند نويتهيرايط ، طرف دواز  اگر هر يك
  .ندارد، مسئوليتي است

 روي،كاهش دهد. به هر  راقهريه  حادثهاثر  تاتماپ تلاش خود را بوار گيرد  بايدقهريه  حادثه تاثيرتحت  طرف .23-4
چنان به  نيستند، هم قهريه حادثه تاثيرتعهدات خود كه تحت  ساير برابر در ،ريهقه حادثه تاثير تحت طرف هاي مسئوليت

 .داردهمين تعهدات را  مانندنيست نيز  قهريه حادثه تاثيرديگري كه تحت  طرفقوت خود باقي است. 

داتش به صورت يا افزايش هزينه در اجراي تعه تاخيربه لنوان لامل  قهريه حادثهبخواهد به يك  طرف دوهر يك از  اگر .23-5
 ،قهريه حادثه آغازبه صورت كتبي زمان  ،قهريه حادثه آغاز پ  از روز( 11ده ) تاجزيي يا كوي استناد كند، بايد حداكثر 

يده  نويته قهريه حادثهآمده با يرايط  آن را به همراه دلايل تطبيق يرايط پيش تاثيربيني مدت زمان  ماهيت آن و پيش
  .كند اللاپ ديگر طرفبه  ،1-23 در بند 

 يا افزايش هزينه در تاخيربه لنوان لامل  قهريه حادثهكه به  يطرف ،قهريه حادثه پايانپ  از  روز( 3سه ) فاصوه به .23-6
 چنين هميش هزينه و و يا افزا تاخير باره اجراي تعهداتش استناد كرده است، بايستي مستندات و دلايل منطقي خود را در

 .بفرستدديگر  طرفبراي اي  نامه بارا  قرارداداجراي تعهداتش در اين بر  قهريه حادثهاثر 

 بررسي را نامهموضوع  اي جوسه در بايستي طرف دو ،6-23  بند در گفته پيش نامه يافتپ  از در روز (7) هفت فاصوه به .23-7
 توافق كنند.  9-23  بندهايپايه  برحسب مورد  ،1-23  بند يطدر صورت دارا بودن يرا و

 ود، اختلاف نرسندتوافق  به طرف دو ،6-23  بند در گفته پيش نامه يافتپ  از در روز (21) يكو  بيست مدت در اگر .23-8
 حل و فصل گردد.  24ماده  بر پايه  ستييبا طرف

 دهد، رخ تجاري برداري بهره تاريخپيش از  قهريه حادثه اگر .23-9

 مولدهاي باره دربوجود آمده،  تاخيرجبران  يبرا طرف دوپروژه يود،  احداث در تاخيرموجب  قهريه حادثه چنانچه .23-9-1
 .نمايند مي اصلاح يوديگررا با توافق ها  گفت و گو كرده و آن ، 11پيوست يده در  نويته كويدي

سرمايه گذار بايد با دريافت غرامت از بيمه ها نسبت به جبران هزينه يود،  ها هزينه يشموجب افزا قهريه حادثه اگر .23-9-2
 مايد در هر صورت مسئوليت جبران هزينه ها بر لهده سرمايه گذار است. ها اقداپ ن

بگذارد، به  تاثير سرمايه گذاردر خارج از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران كه بر تعهدات  قهريه حادثه رخ دادنصورت  در .23-11
به قوت و التبار خودش باقي  قرارداددر انجاپ تعهداتش در اين  سرمايه گذارنخواهد يد و مسئوليت  لمل 4-21 مفاد بند

در انجاپ  سرمايه گذارتنها به لنوان كمك به  پذير سرمايهبود.  نخواهد پذير سرمايهخواهد ماند و هيچ مسئوليتي نيز متوجه 
 ،قهريه حادثهرا به مدت متناسب با يرايط  مجاز دوره ،سرمايه گذاربا دريافت مدارك مثبته از طرف  تاپذيرد  تعهداتش مي

 . كند تمديد

 در موارد زير بايد: طرف دوتواند لذري براي رفع مسئوليت  نمي ،23ماده مفاد  ،قهريه حادثهيك  رخ دادنصورت  در .23-11

 ؛سرمايه گذاردر تحويل تجهيزات و مصالح به دليل مسامحه و يا غفوت  تاخير .23-11-1

مواد، تجهيزات و يا  تاميندر واگذاري قراردادهاي احداث،  سرمايه گذارواني به دليل نات پروژهدر اجراي  تاخير .23-11-2
 كافي؛ يمار به كارگران يا كاركنان استخداپ يا صلاحيت داراي كنندگان تامينبرداري به پيمانواران دست دوپ و  بهره

به لوت  سرمايه گذار اختيار يا مالويت در تاسيساتآلات و يا  تجهيزات، مايين تادگيخرابي و يا از كاراف گونه هر .23-11-3
 ها؛ آن تعمير و برداري بهره نگهداري، نادرست روش
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  ؛قهريه حادثهرخ دادن  پيش از  قراردادهر يك از تعهداتش در  انجاپدر  طرف دوهر يك از  تخوفيا  ناتواني .23-11-4

 يرايط نامناسب ونهگ هرزمين و يا  جوي يا يرايط نامناسب آب و هوايي، اقويمي، نايي از يرايط نامناسب تاخير .23-11-5
 بيني هستند. ديگر كه به طور منطقي قابل پيش

 اختلاف حل .22 ماده

التبار،  در بارهو يا  قرارداداين  مفاد تفسير ياتعريف  ،اجراباره  در طرف دو ميانهر گونه اختلاف هاي  با پديدار يدن نشانه .24-1
 ديگر بفرستد.  طرفاي نويته و به  ي در نامهتواند موارد اختلاف را به روين مي طرف دوهر يك از فسخ مفاد آن،  يانقض 

دو  تانهدوس گفت و گوي هختلاف را به وسيونامه، موارد ااز دريافت  روز( 31مدت سي ) دركنند كه  تلاش مي طرف دو
اختلاف به حل و فصل ياد يده براي در مدت  طرف دوحل و فصل كنند. چنانچه نمايندگان سويه توسط نمايندگان خود 

جع رسمي و قضايي حل اختلاف پيگيري از طريق مراتواند موضوع اختلاف را  مي طرف دو، هر يك از سندتوافق نر
 ارجاع داوري به ،2-24 به مفاد بند  نگاهموافقت كنند كه به طور مستقيم اختلاف را با  طرف دومگر آن كه هر  ؛نمايند
 .دهند

 وريروش دا .24-2

دو سويه حل و فصل نشود، در  تانهدوس يوگفتگبا  روز( 31مدت سي ) در ،1-24 ه بند اختلافي كه بر پاي گونه هر .24-2-1
با نگاه به يوي از  ريپذ هيسرما يبرا يبر اموان استفاده دستگاه از روش داور يمبن رانيوز اتيه بيصورت تصو
 گردد تا به روش داوري حل و فصل يود:  زير به داوري ارجاع ميموارد 

 كنند؛ توافق داوري روش به آن فصل و حل برطرف  دو .24-2-2

حل و فصل خواهد گرديد. محل داوري  12پيوست مرجع داوري نويته يده در  توسط طرف دوبين  اختلاف .24-2-3
 به گونه ديگري نويته يده بايد.  12پيوست ؛ مگر آن كه در تهران است و زبان داوري نيز فارسي خواهد بود

 لازپ طرف دويود، نهايي و براي  صادر 2-24  بند در يده نويته داوري فرآيند بر پايه كه رأيي گونه هر .24-2-4
كنند  موافقت مي طرف دو چنين، همتواند به مراجع قضايي رجوع كند.  مي نفع ذي طرف، نشدن آن اجرا باالاجراست و 

 هنگامي تارا  قرارداددلوي يا رسيدگي قضايي در خصوص هر اختلاف مربوط به اين  هيا ادام آغازحق  يك هيچكه 
 داوري آن بر پايه همين ماده درحال رسيدگي است، ندارد.  فرآيندكه 

 ع قضايي مراجعه نمايند.توانند به مراج براي اجرا يا تسهيل در اجراي آن مي طرف دوپ  از صدور رأي، 

 مدت رسيدگي مورد اختلاف از سوي داوري: در .24-3

 دهند؛ ادامه مي قراردادتعهدات خود را در اين  انجاپبه  دو طرف .24-3-1

را اسقاط اختلاف مورد  موضوعاقداپ به هر گونه لمل ديگري براي احقاق حق خود در  حق خود را براي طرف دو .24-3-2
 ؛ كنند مي

 محفوظ خواهد بود.  طرف دوهر يك از  براي 21ماده  بر پايه  قرارداد فسخفاده از حق وجود هر گونه داوري، است با
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 زيست محیط و ايمنی حفاظت، سلامت، .25 ماده

ضوابط و و  اي حرفه و سنجيده هاي رويهپايه  بربايستي تماپ اقدامات احتياطي و لازپ را  سرمايه گذار ،مجاز دوره در .25-1

محيط  ،از بروز هر گونه خسارت و صدمات جاني و مالي به لموپ، ايخاص حقيقي و حقوقي تابه كار ببندد  مقررات

در برابر  سرمايه گذاركند.  جووگيري ساختگاهدر  سرمايه گذارنايي از فعاليت  تاريخي ايياو  اماكنزيست و 

 هد بود.مسئول خوا مقررات و قوانينهايي بر پايه  چنين خسارت

به خطر  رامحيط زيست و اماكن و اييا تاريخي  ايمني، حفاظت، سلامت، كه اي حادثه گونه هر وقوع صورت در .25-2

كه از  اي حرفه و سنجيده هاي رويهپايه  براقدامات لازپ را  همه تاخيريبايستي بدون هيچ  سرمايه گذاراندازد، 

 ابد. يدت اين خطر كاهش ي تارود، انجاپ دهد  وي انتظار مي

 حاکم زبان و حاکم مقررات و قوانین .26 ماده

 و قوانين بر پايه قرارداداسلامي ايران است و  جمهوريو مقررات  قوانين ،قراردادحاكم بر اين  مقررات و قوانين .26-1

 گردد. تنظيم، اجرا و تفسير مي مقررات

ي جمهوري اسلامي ايران قانون آيين دادرس تابعدر مرجع داوري،  قرارداددر اين  طرف دوبه اختلافات  رسيدگي .26-2

 است. 

ها،  ها، ابلاغ مواتبه همه. بايد مي فارسي حاكم زبانگرديده است.  امضاو  تنظيمبه زبان فارسي  قرارداد اين .26-3

 اسناد همه. بايدبايد به زبان فارسي  ،يود صادر مي قراردادها، ظهارنظرها و يا ديگر مداركي كه بر پايه  ارتباط

 به بايد اختلاف حل مراجع در 24ماده  ها بر پايه  . رسيدگي به اختلافبايدانگويسي  و بايد به زبان فارسي فني

 .بايد فارسي ترجمه با همراه يا و يده تهيه فارسي زبان به بايد آن مستندات نوع هر و يود برگزار فارسي زبان

 ائه آنها به زبان فارسي ميسر نبايد به زبان انگويسي ارائه خواهد يد.اسناد فني كه اموان تهيه و ار

 متفرقه موارد .27 ماده

وجودي و روح حاكم بر مفاد و  هرا بر پايه اصول اخلاقي و با حسن نيت اجرا خواهند كرد، فوسف قرارداد طرف، دو .27-1

 بند هستند. هاي آن پاي گيرند، همان طور كه به لبارت يرايط آن را در نظر مي

 ،قراردادديگر در اجراي هر يك از يرايط  طرفاز  تخوفيدر مورد  طرف دوهر يك از  وسيوه به حقي اسقاط هيچ .27-2

توقي يود.  تخوفديگري الم از مشابه يا متفاوت با آن  تخوفاسقاط ديگر حقوق او نسبت به  منزله به نبايد

 طرفيي يود يا اسقاط يده توسط يك پو چشم طرف دواز  يك هيچتواند از سوي  نمي قرارداداز يرايط  يك هيچ

 ديگر اللاپ گردد. طرفمگر آن كه اسقاط چنين حقي به صورت كتبي به  ؛توقي يود
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ديگر و يا الطاي مهوت يا تخفيف يرايط به او، به لنوان  طرفتعهدات  انجاپبر  طرف دويوي از نوردن اصرار 

 قراردادنه تغيير يا الراض از چنين حقي بر پايه ديگر يا پذيرش هر گو طرفتقصير  و تخوفاسقاط حق در مقابل 

 توقي نخواهد يد و اين گونه حقوق به قوت و التبار خود باقي خواهد ماند.

سطح  ارتباطات، برنامهكه در چارچوب  محرمانه نبوده؛ مگر آن ،پروژه اطلالات مركزو  پروژهاسناد و مدارك  تماپ .27-3

 بايد. محرمانگي، مدت محرمانگي و ... تعريف يده 

كند كه در خصوص تبادل و انتشار اطلالات، مدارك، آمار، ارقاپ و يا دانش فني  موافقت مي طرف دويك از  هر

را  اي حرفه و سنجيده هاي رويهكند، رازداري نموده و  مي دريافتديگر  طرف ازدرج مهر محرمانه  با كه محرمانه

 كاركنانمشاوران، وكلا،  كاركنان،ي لمل نمايند كه كنند طور وسيوه موافقت مي اين هب طرف دورلايت كند. 

 .بايند آگاه توافقي چنين از نيز ها آن مديران و دفتري

نزد  قرارداد محرمانهكنند كه در خصوص تبادل، انتشار و افشاي اطلالات  موافقت مي طرف دواز  هريك

 ايخاص ثالث رازداري نمايد مگر براي: 

ديگر به صورت كتبي و رسمي  طرفكه به  طرف دوشاور يا مشاوران مهندسين م كاركنان، نمايندگان، .27-3-1

 معرفي يوند؛

 به صورت كتبي توافق يود؛  ،ثالثي كه در مورد افشاي اطلالات به او يخص هر .27-3-2

 الزامي بايد. قراردادپايه اين  برثالثي كه افشاي اطلالات به او  يخص هر .27-3-3

 بخش دولتي. دستگاهها و ارگانهاي نظارتي برابر قوانين حاكم بر .27-3-4

مشترك و  هبه صورت كامل جداست و هيچ جنب سرمايه گذارو  پذير سرمايههاي  تعهدات و مسئوليت وظايف،

  ؛تضامني با هم ندارند

 دونبايد به لنوان ايجاد يك مؤسسه مشترك و يا همواري تجاري بين  قرارداداز مفاد و يرايط اين  يك هيچ

به صورت انفرادي و جداگانه متعهد به انجاپ وظايف و  طرف دوو توقي يود. هر يك از  تفسيرطرف 

 .است قرارداد هاي خود بر پايه مسئوليت

ديگر اقدامي  طرف هاي ندارد كه به لنوان كارگزار يا نمايند گونه حق، اختيار و يا اجازه هيچ طرف دواز  يك هيچ

به  قراردادمگر در مواردي كه در  ؛گر بايددي طرف هكنند كند و يا توافق و قبول تعهدي نمايد كه متعهد و موزپ

 اي صادر يده بايد.   چنين حق، اختيار يا اجازه رويني

ديگر در اين  طرفنبايد هيچ اثري بر تعهدات  هاي ثالث قراردادي، و طرف طرفبين يك نشدن گونه توافق  هر .27-4

 بگذارد.  اثررف ط دوهايي نبايد بر حقوق و تعهدات  چنين توافقنبود دايته بايد و  قرارداد

نتواند از لهده تعهدات خود  گيوريوست ادغاپ،مانند انحلال،  دلايوي به نامه ضمانت صادركننده بانك چنانچه .27-5

دريافت  تاريخاز  روز( 31حداكثر سي ) تاكند  را موظف مي سرمايه گذاراي  نامه تادنبا فرس پذير سرمايهبرآيد، 
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 پذير سرمايهنامه ديگري را از بانك معتبر و مورد قبول  ضمانت ،ستيده ا نويتهنامه يا مدتي كه در آن نامه 

 و ودهرا فسخ نم قرارداد 21ماده  تواند بر پايه  مي پذير سرمايهدريافت و جايگزين نمايد. در غير اين صورت 

 . نمايد دريافت را خود خسارات

 ها وارتباط ها نشانی .21 ماده

 از ها نامه ها، ابلاغ تمامي بايد، يده بيان ارتباطات برنامه يا قراردادروش ديگري در  به رويني،جز در مواردي كه به  به .28-1
پايه  برهايي كه  و يا ارتباط درخواستاطلاع،  اخطار،جموه ارائه يا صدور مصوبه، گواهي، رضايت، تصميم، ابلاغ، اللاپ، 

 زير در بردههاي ناپ وند، بايد به صورت كتبي بايند و خطاب به ايخاص و به نشانيي مبادله مي طرف دوبين  قرارداد
نمابر در زير و  يماره درج با نمابر يا و رسان نامه يا سفاريي پست با يا و گردند تحويل دستي صورت به يا و يوند ارسال

 ارسال يوند:  طرف دوهاي الوترونيوي توافق يده از سوي  يا به روش

 

 :ه گذارسرماي
  :گيرنده
  :توفن يماره :نشاني
  :نمابر يماره
 (:  Email) رايانامه

 :پذير سرمايه
  :گيرنده
  :نشاني
  :توفن يماره
  :نمابر يماره
 (:  Email) رايانامه

 

چنانچه  و يا نمايد صادر مي تاريخ، رسيد دريافت را در آن  كننده است كه دريافت تاريخيها،  مراسوه و ها نامهدريافت  تاريخ .28-2
سالت پ  از تاريخ ارسال ملاك دريافت توسط گيرنده قومداد مي يود. در هر حال  24نامه از طريق رايانامه ارسال يود 

  تاريخ دريافت بايد منطبق با روزهاي كاري بايد.

تغيير دهد. اين  را ها نامه و ها مراسوهنشاني)هاي( اللاپ يده براي ارسال  اي، نامهتواند با ارسال  مي طرف دويك از  هر .28-3
 گيرنده ارسال يود. طرفپيش از تغيير نشاني)ها( به  روز( 31بايد سي) نامه

 قرارداد هاي نسخه .29 ماده
الگلاپ يگده در    تاريخاصل و در  نسخه 3 را در قرارداداين  ،سرمايه گذارو  پذير سرمايه گفته، پيشو تصديق مراتب  تاييد نشانه به

 ها از التبار واحدي برخوردار هستند. نسخه همه و كنند مي امضا آن سرآغاز
 

 شرکت نماينده پذير سرمايه نماينده
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 : قراردادنسخ  كنندگان دريافت

 وزارت بهدايت -3  سرمايه گذار -2 پذير سرمايه -1
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  قرارداد موضوع حشر .....1 پيوست

 ،پروژه جانمايي نقشه ،ساختگاهو موقعيت  مساحتمانند  پروژهاز مطالعات پديدآوري  اطلالاتي قرارداد،موضوع  يرح در .1-1پ
 يود. و ... نويته مي دسترسي هاي راه وضعيت ،پروژه اصوي هاي ويژگي ،پروژه كاربري

مندرج در پيوست يرح  به پروژه ساختگاهدر محل  صرفاخدمات  توليديا محدوده  پروژه خدماتيا نقاط تحويل  نقطه .2-1پ
 :مي بايد 13

 
 

 

 

 زمان تکمیل:   در دوره پیشبرد می باشد.

 دست اندر کاران تکمیل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 ها( نامه همسان )ضمانت هاي برگکار .....2 پيوست

 داتانجاپ تعه نامه ضمانت .1-2پ
 

 می باشد.قرارداد  امضاي قبل اززمان تکمیل:   

 : سرمايه گذاردست اندر کار تکمیل فرم
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 مناقصه مدارك و اسناد .....3 پيوست

 جزء لاينفك اين قرارداد است.،  و مدارك مناقصهاسناد  تمامي

 

 

 .قرارداد امضايقبل از زمان تکمیل:  

 دست اندر کاران تکمیل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 مجوزها .....4 پيوست

 يود مي تسويم پذير سرمايه سوي از قطعيت تاريخپيش از  ،قراردادبيني در  در صورت پيش. مجوزهايي كه 1-4 جدول

 دولتي دار صلاحيت مقاپ مجوزهاي دولتي

 پذير سرمايه ه گذارسرماي به قرارداد ابلاغ

 خصوصي زنجيره اي دياليز مراكز  يتاس يموافقت اصول
 و درمان بهدايت، وزارتسرمايه پذير/

 پزيوي آموزش

 پذير سرمايه ساختگاه پروژه  تاييد

 پذير سرمايه پروژهمنابع انرژي مورد نياز  تامين تاييد

 
 

 يود تحصيل سرمايه گذار. مجوزهايي كه بايد از سوي 2-4 جدول

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهاي مجوزها

 تحت گذاري سرمايهدر صورت  
FIPPA  )منابع مالي خارجي( 

 (لزوپ صورت)در  قطعيت تاريخ از پيش دارايي و اقتصادي امور وزارت

 موقت ورود مجوزهاي دريافت
 لزوپ( صورت در) احداث تجهيزات

 تجهيزات واردات از پيش گمرك اداره

 پروژه احداث از پيش هاي ذيربط سازمان و برق( فاضلاب و آب) اتانشعاب

 احداث مجوز
/نهاد هاي دواير دولتي  پذير، سرمايه

مركزي يا محوي و لمومي غير دولتي 
 سازمان محيط زيست

 احداث آغاز از پيش

 بار حمل از پيش ترابري و راه وزارت سنگين تجهيزات نقل و حمل مجوز

 پيش از تاريخ بهره برداري  هاي بيمه گرسازمان قراردادهاي بيمه

 احداث آغاز از پيش اطلالات فناوري و ارتباطات وزارت مخابرات انشعاب

 برداري تجاري بهره تاريخ از پيش مربوط وزارت برداري بهره مجوز

 

 زمان تکمیل:   در دوره پیشبرد می باشد.

 مايه گذاردست اندر کاران تکمیل فرم : سرمايه پذير و سر
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 .يود ميتسويم  پذير سرمايهقطعيت از سوي  تاريخبعد از ، قراردادبيني در  در صورت پيشمجوزهايي كه  3-4 جدول

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهاي مجوزها

 موافقت بر مبني وزيران هيأت مصوبه
/ فني لالي يوراي داوري به ارجاع با

 معادن و صنايع و بازرگاني اتاق
 ايران اسلامي جمهوري

 وزيران هيأت
 ارجاع به تصميم و اختلاف بروز از پ 

 داوري به اختلاف

 مبني ياسلام يوراي مجو  مصوبه
 يوراي داوري به ارجاع با موافقت بر

 و صنايع و بازرگاني اتاق/ فني لالي
 ايران اسلامي جمهوري معادن

 اسلامي يوراي مجو 
 ارجاع به تصميم و اختلاف بروز از پ 

 (مهم موارد)در  داوري به اختلاف

زنجيره اي  مراكز يبردار پروانه بهره
 خصوصي دياليز

 آموزش و درمان بهدايت، وزارت
 پزيوي

 تاريختحقق  تاييد گواهيپ  از صدور 
 3-17 موضوع بند تجاري برداري بهره

صدور مجوز تامين مالي موضوع بند 
)درصورت موافقت قبوي  12-2

 (پذير سرمايه
 در طول دوره مجاز پذير سرمايه

صدور مجوز واردات آندسته از اقلاپ 
مصرفي و غير مصرفي كه در پيوست 

 درج يده است. 6
 در طول دوره مجاز سرمايه پذير

 
 دريافت طرف دو سوي از بايد  5ماده  بر پايه مجوزها تمامي، 3-4 و 2-4، 1-4 هاي جدول در يده ياد دولتي مجوزهايللاوه بر 

 نيست.  گفته پيشگردند كه محدود به مجوزهاي 
 

 .يود ميتسويم  گذار سرمايهت از سوي قطعي تاريخبعد از ، قراردادبيني در  در صورت پيشمجوزهايي كه  4-4 جدول

 دريافت زمان دهنده مجوز نهادهاي مجوزها

 در طول دوره مجاز يركت هاي طرف قرارداد قرارداد با يركتهاي بيمه اي

 
اي  براي انعقاد قرارداد با يركتهاي بيمهرا سرمايه گذار موظف است تمامي اقدامات قانوني، اخذ تحصيل مجوز ها و توميل پرونده 

 معمول دايته تا قصوري در اين خصوص متوجه وي نبايد.
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 برداري بهره الزاماتفنی و  هاي محدوديت .....5 پيوست

 طراحي يرايط .1-5پ
 .يونددر اين بند آورده  بايد هستند، تاثيرگذار پروژههاي مختوف  يرايطي كه در طراحي بخش همه

 ساختگاه يرايط .1-1-5پ

 :محيط هواي دماي .2-1-5پ
 دماي ماهانه بيشينه ميانگين
 دماي ماهانه كمينه انگينمي

 دماي سالانه بيشينه ميانگين
 دماي سالانه بيشينه ميانگين

 :نسبي رطوبت .3-1-5پ
 ميزان رطوبت ماهانه بيشينه ميانگين
 ميزان رطوبت ماهانه كمينه ميانگين
 سالانه رطوبت ميزان ميانگين

 :محيطي فشار .4-1-5پ

 :بارش ميزان .5-1-5پ
 سالانه بارش ميزان ميانگين

 :باد .6-1-5پ
 باد وزش جهت
 سرلت باد هبيشين

 طراحي فني هاي محدوديت .7-1-5پ
 در نظر گرفته يود. بايد سرمايه گذار توسط پروژهطراحي  در پذير سرمايهاز طرف  كهطراحي  فني هاي محدوديت
 در نظر گرفته يود. سال ]...[ ،پروژه طراحي لمر حداقل
متعهد به  سرمايه گذارايد، ب تجاري برداري بهره دورهكمتر از  پروژههايي از  بخش طراحي لمرمواردي كه  در

بيني  پيش مدلهاي مربوط بايستي در  است. هزينه پروژه خدمات ارائهمتوقف نشدن  ها با يرط بخش آن نوسازي
 .يود

براي ارسال، دريافت، بارگذاري، بايگاني،  پروژه احداث دورهرا در  «پروژه مجازي دبيرخانه»است  متعهد سرمايه گذار .8-1-5پ
 اطلالات مركزلنوان بخشي از  به طرف دوها، اسناد و مدارك فني، مالي و ...  مواتبات، ابلاغتبادل و ... اطلالات، 

 آورد. فراهم پروژه

 برداري بهره يرايط .2-5پ
 روزبرداري در  هستند بايد در اين قسمت بيان يوند. ميزان و يرايط بهره موثربرداري  خاصي كه در ميزان و چگونگي بهره يرايط
 .گردد معين بايددادي قرار سال در هفته و

 زمان تکمیل:   در دوره پیشبرد می باشد.

 دست اندر کاران تکمیل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 
 

 برداري بهره الزامات .3-5پ
 :گردد رلايتبرداري تجاري  بهره دوره در سرمايه گذار برداري بهره استانداردهاي و ها رويه در بايد كه الزاماتي

 پروژه؛تعمير و نگهداري  چگونگي .1-3-5پ

 اضطراري؛ مواقع در و اي دوره تعميرات .2-3-5پ

 دهي؛ سروي  سطح .3-3-5پ

 ؛اضطراري مواقع در دهي سروي  .4-3-5پ

 تعهدات؛ انجاپ در معمول و اي حرفه هاي رويه .5-3-5پ

 برداري؛ بهره روزانه گزارش ثبت .6-3-5پ

 نگهداري؛ و برداري بهره گزارش ثبت .7-3-5پ

 ؛تجاري برداري بهره دوره در خارجي كاركنان سهم و آنها تخصص نياز، مورد كاركنان ايخاص، و افراد انتصاب .8-3-5پ

 تجهيزات؛ كارافتادگي از يا و توقفهاي  نامهارسال  .9-3-5پ

 ؛پروژه سالانه و منظم رسيباز .11-3-5پ

 ؛پروژهبه  دسترسي .11-3-5پ

جايي اطلالات با  قابويت جابه با ]يود نويته بهدايت وزارت در مرتبط بخش ناپ[......  تاييد موردافزار  از نرپ استفاده .12-3-5پ
 پذير؛ سرمايهدايبوردهاي مديريتي و نظارتي وزارت بهدايت، درمان و آموزش پزيوي و 

 ... .13-3-5پ

 قرار گيرند. سرمايه گذاربرداري آن بايد مورد توجه  بهره در پروژه نوع سبتنا به كه ديگري موارد .4-5پ

 تاييدو به  يدهتهيه  سرمايه گذاركه توسط  پ  از آن برداري و نگهداري هاي فني بهره نامه ييوه ،برداري بهره هاي روش .5-5پ
 گردد. برسد، به اين پيوست ضميمه مي سرمايه پذير
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 پروژه نیازهاي تامین .....6 پيوست

آب، برق، مخابرات، فاضلاب، گاز و مانند  هاي انشعاباز جموه  پروژه نياز مورد تجهيزات و تاسيساتها،  ساختزير تماپ .1-6پ
ساخته  سرمايه گذارتوسط و به هزينه  ،پروژهبه  پروژه ساختگاهمرز  ازهاي دسترسي و ارتباطي و مانند آن  آن و نيز راه
 نويته يده است. 4 پيوست گفته در  كارهاي پيش مجوزهايگرفتن  مسئوليود.  و فراهم مي

يود،  مي فراهم پذير سرمايه همواريبا  2-3-9بر پايه بند  كهذيل  و تجهيزات خارجي اوليه موادي منابع مال نيتام .2-6پ
  :انجاپ مي يود سرمايه گذارتوسط 

 

 .... .1-2-6پ

 ... .2-2-6پ

 ... .3-6پ

 

 
 
 

 در دوره پیشبرد.زمان تکمیل: 

 .دست اندر کاران تکمیل فرم: سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 فنی مشخصات .....7 پيوست

 

 حی بخش همودیالیزراهنمای طرا
 (زیالید بخش یکیزیف یفضا استاندارد)
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 

 

 راهنماي طراحی بخش هموديالیز

 مجموعه زير گزيده مطالبی است در مورد مشخصات :

 ساختمان –الف 

 تجهیزات  -ب 
و تأسيسات  –معماري  -بخش همودياليز كه جهت آينايي مديران محترپ مراكز درماني، مهندسين محترپ ساختمان  

تجهيزات پزيوي بمنظور تصميم گيري و نهايتاً سرمايه گذاري ، طراحي و احداث بخش دياليز تهيه و تدوين يده تا 
هنگاپ انتخاب محل ، موقعيت و طراحي ساختمان بخش دياليز ،  تأمين پرسنل مربوطه و تجهيز آن مورد استفاده واقع 

 يود .

 ساختمان بخش هموديالیز  –الف 

 ديالیز: محل احداث بخش

حتي المقدور بخش همودياليز در محوي احداث يود كه در سهل الوصول ترين نقطه يهر از نظر رفت و آمد  .1
 بايد. 

رفت و آمد همه بيماران از نقاط مختوف يهر و احياناً روستاهاي اطراف به آنجا راحت انجاپ يود . اين مسئوه  .2
 مهم است )نقاط مركزي يهر در اولويت هستند (.براي يهرهائي كه فقط داراي يك بخش دياليز مي بايد 

 ايده آل فاصوه محل سوونت بيماران تا بخش دياليز با اتومبيل كمتر از نيم سالت مي بايد . .3

 محل ورودي ساختمان، داراي فضاي كافي جهت پارك موقت آمبولان  ويا ساير وسايل نقويه امدادي  بايد. .4

 يل بيماران و كاركنان بخش دياليز در نظر گرفته يود .حتي المقدور فضاي لازپ جهت پارك اتومب .5

بهتر است محل بخش به درب ورودي بيمارستان نزديك بوده و با ساير بخشها  قدري فاصوه دايته و يا براي  .6
ورود و خروج از آن لزومي به گذر از ساير بخشها و واحدها نبايد ) تا رفت و آمد بيماران دياليزي و همراهان 

 متي براي بيماران و پرسنل ساير بخشها و اختلال در نظم آنها ايجاد نوند (.آنها مزاح

ودياليز در طبقه هموف قرار دايته بايد .در صورت قرار گرفتن در طبقات ديگر لازپ است ترجيحاً بخش هم .7
براي آن آسانسور)قابويت انتقال بيمار بوسيوه ويوچر يا برانوارد را دايته بايد ( و راه اضطراري )مطابق استاندارد 

 ياد نبايد .و مقررات موي ساختمان( در نظر گرفته يود و فاصوه آن تا اتاق تصفيه آب ز

درصورتيوه بخش دياليز در طبقات فوقاني قرار دارد بايد نسبت به ايزولاسيون كف آن اقداپ و غير قابل نفوذ  .8
 به آب گردد .

ترجيحاً ورودي بخش دياليز بدون پوه و هموف با سطح بايد و تسهيلات استفاده از ويوچر و تخت بيمارستاني  .9
دياليز بلا واسطه از بيرون ساختمان بايد بويژه در مناطق گرمسيري و را دارا بايد . درصورتيوه ورودي بخش 

متر به لنوان فيوتر اقويمي ضروري است ) در صورت استفاده از درب هاي  4*5/2سردسير ، يك فضاي 
كافي است ( . پويش كف اين فضا از سراميك ، سنگ گرانيت و يا ترجيحاً  5/2*3كشوئي ريوي فضاي 
سانتي متر از جن  سنگ هاي مصنولي و يا كف پوش وينيل آنتي  5/2ه ضخامت پويش غير لغزنده ب
 باكتريال انتخاب يود .

 فضاهاي اصوي و جانبي مورد نياز بخش همودياليز : .11
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

a.  ) سالن اصوي ) محل نصب مايين دياليز 

b.  اتاقRO 

c. ايستگاه پرستاري 

d. اتاق استراحت پرسنل  پرستاري 

e. اتاق معاينه پزيك 

f. ر و همراه اتاق انتظار بيما 

g.  ) اتاق رختون پرستار ) زنانه ، مردانه 

h. سروي  بهدايتي بيماران ) زنانه ، مردانه ( با قابويت لبور ويوچر 

i. ) سروي  بهدايتي پرسنل ) زنانه ، مردانه 

j. انبار موزومات روزانه 

k. انبار مركزي 

l. اتاق ايزوله 

m.  آبدارخانه 

n.  ) اتاق مدارك پزيوي ) اختياري 

o. ( كلاس آموزش ) اختياري 
 

متر مربع و در بخشهاي بالاي بيست  31-35فضاي لازپ جهت هر تخت دياليز ، دربخشهاي تا بيست تخت ،   .11
متر مربع براي سالن دياليز و بقيه براي ساير  11-12مترمربع درنظر گرفته يود . از اين مقدار ،  25-31تخت  

 فضاهاي موردنياز در نظر گرفته يود . 
متر فضا ، لازپ است و بايد   25/2*  25/2اليز و تخت مربوطه يا صندلي دياليز ، حداقل  جهت استقرار هر مايين دي .12

متر براي هر تخت و مايين دياليز فضا پيش بيني نمود و با در نظر گرفتن   25/1براي محل رفت و آمد حداقل 
قات ،  پانسمان و ترازو ، و تزري   CPRپرستاري ، قفسه داروهاي اورژان  ، ترالي    stationفضاي كافي براي 

 متر مربع سرانه فضا براي هر تخت ضروري است . 11ساكشن ، كپسول پرتابل و كاسه هاي رويوئي حداقل 

متر  2-3اتاق يا سالن انتظار در بخشهاي دياليز از اهميت زيادي برخوردار است و بايد براي هر تخت دياليز حدود  .13
ند سالن دياليز بايد داراي نور كافي ) جهت مطالعه ( و ترجيحاً مجهز به مربع پيش بيني گردد . اتاق انتظار مان

 توويزيون بايد و از سيستم گرمايشي و سرمايشي مناسب و سرويسهاي بهدايتي مردانه و زنانه برخوردار بايد .

ي پيش و سيستم ها  ROمتر مربع جهت دستگاه  12ترجيحاً  يك اتاق در جوار سالن دياليز به مساحت حداقل  .14
پالايش مربوطه در نظر گرفته يود كه داراي كف يوي بوده و كف آن ايزوله و غيرقابل نفوذ به آب بايد و پويش 

اين اتاق نيز ضد اسيد غير لغزنده و مقاوپ ) ترجيحا مصنولي ( با رنگ روين انتخاب يود . سنگ هاي كف آن از
يشه دو جداره به يوي از اتاق هاي دياليز مرتبط گردد تا بايد داراي تهويه مناسب بوده و با يك پنجره ثابت از ي

 ROو سيستم هاي پيش پالايش آن در معرض ديد پرستاران بايد .  سوو و يا محل استقرار دستگاه   ROدستگاه 
صاف و فاقد ييب بايد ولي بقيه نقاط اتاق داراي  "و سيستم هاي پيش پالايش مربوطه با لرض يك متر كاملا

) ترجيحا مصنولي ( ه طرف كف يوي بايد . پويش ديوارها تا سقف با كايي و يا سنگ هاي سبك ييب لازپ ب
 بسيار مهم مي بايد.  ROانتخاب گردد . لوله كشي آب و فاضلاب و همچنين سيم كشي اتاق 
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يت زياد انبار وسايل مصرفي )با توجه به حجم زياد استفاده از وسايل مصرفي(باوسعت و كيفيت  مناسب داراي اهم .17
مي بايد كه بايد اموانات لازپ جهت حفظ دماي مناسب را دارا بوده و مرطوب نبايد . اموان ورود حشرات و 
حيوانات موذي به آن وجود ندايته بايد . انبارهاي بخش دياليز بايد قفسه بندي يده و دسترسي به لوازپ موجود در 

يا محل نگهداري وسايل آلوده استفاده  ا به لنوان رختون وآنها هميشه وجود دايته بايد و به هيچ لنوان از آنه
مترمربع فضا جهت  5/2تا  2نشود . انبار محوولهاي دياليز نبايد نورگير بايد . بطور كوي بازاي هر تخت دياليز 

 انبارهاي وسايل مصرفي ، لباس و موحفه ، لباس هاي آلوده ، محوولهاي دياليز مورد نياز    مي بايد .

پيش بيني گردد ) يرايط   ( CAPD )اً يك اتاق به لنوان كلاس آموزش و دو اتاق جهت دياليز صفاقي ترجيح .18
 فني و تجهيزات واحد دياليز صفاقي به صورت جداگانه آمده است( . 

ايستگاه پرستاري و يا ميز پرستار در اتاق دياليز در محوي قرار گيرد كه همه بيماران در معرض ديد بايند در لين  .19

متر ( . در مواردي كه نقطه كور وجود دارد و يا فاصوه  3حال با تخت بيماران نيز قدري فاصوه دايته بايد ) حدود 

تختها تا ايستگاه پرستاري زياد مي بايد و يا جهت كنترل اتاقهاي ايزوله ، للاوه بر سيستم احضار پرستار ، ميتوان 

 ه پرستاري متصل مي بايند استفاده نمود .از دوربين هاي مدار بسته كه منحصراً به ايستگا

بهتر است ايستگاه پرستاري داراي كاسه رويويي بوده و فضاي كافي جهت نگهداري ياددايت ها و داروها دايته و  .21
 يا در جنب آن اين فضا پيش بيني گردد .

 HBs Agترجيحاً يك اتاق ايزوله براي بيماران   .21
پيش بيني گردد كه ) يا نامشخص و احتمال آلودگي ( نيز  +

 متر مربع بايد . 21اندازه آن بستگي به نياز مي بايد ولي حداقل 

در صورتي كه در درمانگاه و يا محل ديگري از بيمارستان ، اتاقي جهت پزيك و معاينه بيماران در نظر گرفته  .22

تاق پزيك و معاينه نشده است به ويژه در بخش هاي بزرگ بهتر است يك اتاق در جوار بخش دياليز به لنوان ا

 متر مربع بايد .  11درنظر گرفته يود كه ابعاد آن بسته به تعداد تختها حداقل 

بار  75تخت( و داراي بار دياليز بيش از  25اتاق سرپرستار : بهتر است در كنار بخش هاي دياليز بزرگ )بالاتر از  .23

درنظر گرفته يود كه امور پذيرش بيماران مترمربع جهت سرپرستار و منشي بخش  12يك اتاق به مساحت تقريبي 

 نيز در آنجا انجاپ يود .

باتوجه به تعداد تختهاي دياليز لازپ است به تعداد كافي براي بيماران و پرسنل، سرويسهاي بهدايتي جداگانه )زنانه  .24

يش ورودي و مردانه( پيش بيني گردد. نوته مهم اينوه سرويسهاي بهدايتي داراي پيش ورودي بايند كه اين پ

داراي كف يور بوده و كف آن ايزوله بايد . در فضاي پيش ورودي بايد كاسه رويويي پيش بيني يود ، كف آن از 

سراميك يا سنگ هاي قابل يستشو و ضد اسيد، قابل ضدلفوني و غير لغزنده بارنگ روين بايد . ديوارها تا سقف 

فاده كننده از ويوچر سروي  بهدايتي ويژه پيش بيني يود. از كايي يا سنگ پوييده يود .حتماً براي بيماران است

 ضمناً درب سروي  هاي بهدايتي به بيرون بازيده و زنگ اخبار در آن نصب يده  بايد.

 

بخشهاي دياليز بايد به نحوي طراحي يوند كه اتاق هاي دياليز در روز و يب داراي نور كافي بايند. حتي المقدور  .25
 ي استفاده يود .در طول روز از نور طبيع
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 : ديوار بخش ديالیز

ديوارهاي سالن دياليز بايد تا سقف قابويت يستشو و ضدلفوني را دايته بايد  و از سنگ و يا سراميك  -1

 در ابعاد بزرگ و رنگهاي ملايم استفاده گردد .

 بايد داراي پويش قابل يستشو ، مستحوم و ضد اسيد )سنگهاي گرانيت ROكف اتاق هاي دياليز و  -2

با قابويت   Sمصنولي و طبيعي و يا سراميك (  بوده و به تعداد كافي كف يوي مجهز به سيفون 

 درپوش ،دايته  بايد .

 ييب كف بخش به سمت كف يوي ها بايد . -3

 

 پیش بینی نکات ايمنی:
مخزن قبل از احداث بخش همودياليز بايد كويه نوات ايمني موردنظر قرار گيرد و با توجه به مقررات محوي، 

ذخيره آب آتش نشاني و لوله كشي مربوطه درصورت لزوپ، راه خروج اضطراري پيش بيني گردد و بعد از 
توميل لمويات ساختماني با مشاوره كاريناس فني دفتر دانشگاه محل استقرار و تعداد و نوع كپسول هاي 

 اطفاء حريق ، مشخص و نصب يوند.
 

 لوله کشی فاضلاب  :

با   PPو يا   PVCيز يك مجراي فاضلاب به صورت يك لوله سرباز از جن  براي هر مايين ديال .1
از ديوار و با  cm 5از كف و با فاصوه حدود cm 51تا  cm 41قطري حدود يك تا دو اينچ و با ارتفاع 

 توجه به نقشه آرايش تجهيزاتي در حدفاصل مايين و تخت دياليز در نظر گرفته يود . 

جداگانه  Sكاسه رويويي( بايد حتماً داراي سيفون يوي و دستشويي ) فاضلاب، كف همه لوله هاي .2
بايد كه مانع انتقال بوهاي نامطبوع به داخل بخش دياليز و لبور و مرور حشرات و حيوانات موذي 

 گردد .

% بايد تا از توقف مايع در لوله ها و افزايش آلودگي كه اموان 2تا  5/1 ييب لوله كشي فاضلاب بايد .3
 ن به مايين هاي دياليز وجود دارد پيشگيري گردد .برگشت آ

يك سوراخ به اندازه ورودي مجاري فاضلاب بايد به وسيوه در پوش هاي لاستيوي كه خود داراي  .4
فاضلاب( مايين دياليز هستند پوييده يوند و در صورت لدپ استفاده كاملاً مسدود يود لوله خروجي )

ري مسدود گردد ، بطوريوه اموان لبور و مرور حشرات و ، يعني ورودي ياد يده توسط درپوش ديگ
بوي نامطبوع كاملا منتفي گردد . جهت تخويه فاضلاب مايين هاي دياليز ترجيحاً استفاده از 

 سيفونهاي مخصوص مايين دياليز )سيفونهاي ديواري( مورد تاكيد است.

 مقررات بهدايت محيط بايد . سيستم دفع فاضلاب بايد مطابق با استانداردهاي بيمارستاني مطابق .5

 

 لوله کشی آب :
آب در بخش همودياليز از اهميت بسيار زيادي برخوردار بوده و همودياليز بدون آب غيرممون است . آب مصرفي در 

آنرا تعريف كرده است و توسط دستگاههاي ريورس  AAMIبخش همودياليز داراي مشخصاتي است كه استاندارد 
 هاي دياليز تأمين مي گردد. اسمز مديوال ويژه بخش
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بايد در نزديوي اتاقهاي دياليز قرار گرفته و ترجيحاً  ROنيز اياره يده است اتاق   همانطور كه قبلاً .1
توسط يك پنجره ييشه اي دوجداره ثابت در معرض ديد پرستاران بايد و چون باتوجه به يرايط 

يوترهاي يني ، آهن گير ذغالي و محوي و نوع آب يهري ممون است دستگاههاي توميوي نظير ف
سختي گير ) ترجيحاً همگي دوبوو ( نياز بايد بنابراين للاوه بر كف يوي براي هر كداپ از 

دستگاههاي ياد يده يك مجراي فاضلاب جداگانه مانند مجاري فاضلاب اتاق دياليز و با فواصل 
  يود. مناسب در نظر گرفته

 

 انشعاب اصوي ) بلافاصوه بعد از كنتور ( خارج گرددبايد از  ROلوله آب ورودي به اتاق  .2
، نوسانات آب ورودي ،  احتمال قطع آب يهر و يا  ROدر صورت فاصوه زياد لوله آب ورودي از  .3

 ROآب ، لازپ است يك منبع ذخيره آب خاپ در نزديوي اتاق 35©و يا بيش از  5 ©دماي كمتر از 
ي و گرمايشي و لايق بندي يده ، بدون پنجره و در فضاي سربسته و داراي سيستم هاي سرمايش

و تعداد مايين هاي  ROداراي تهويه نصب گردد و گنجايش آن با توجه به نرخ ريواوري دستگاه 
سالت ( پيش بيني گردد تا آب موردنياز را به ميزان كافي و بدون  5دياليز فعال در يك ييفت ) حدود 

( تامين نمايد ، اما چنانچه از  25تا  15ماي مطووب ) حدود نوسان فشار و در صورت لزوپ رساندن به د
لدپ قطع آب يهر مطمئن هستيم و آب يهرداراي دماي مناسب است و فشار آب نوسان ندارد ، 
 لزومي به نصب مخازن بويژه مخازن بزرگ نمي بايد زيرا مخازن احتمال ريد ميوروب و آلودگي را 

 دارند .   

، نصب مخزن بزرگ لازپ نيست . يك مخزن كوچك جهت كنترل افت  در صورت لدپ قطع آب يهر .4
فشار آب كه بعد از آن يك يا دودستگاه پمپ تأمين كننده فشار )يك پمپ به لنوان رزرو ( كفايت     

 مي كند .

نبايد در مخزن نگهداري يود زيرا للاوه بر تركيب با گاز كربنيك و دي    RO. آب تصفيه يده توسط 5
 رد موجود در هوا ، مخازن محوهاي مناسبي جهت ريد ميوروب و توليد آندوتوكسين هستند.اكسيد گوگ

 تأمين گردد .    On lineآب بخش دياليز بايد به صورت  .6

خالص و داراي انرژي زياد است و مواد را  "نسبتا  ROبايد به خاطر دايت آب توليدي توسط دستگاه  .7

 biofilmو از طرفي ميوروبها نيز تمايل به ريد و توليد در خود حل نموده و خاصيت خورندگي دارد 

 در مجاري و لوله ها را دارند . 

بنابراين بايد لوله هاي بخش دياليز فاقد خاصيت خوردگي بوده و اموان توليد بيوفيوم را ندايته و قابويت ضد لفوني را 
 دارا بايد .

 : لذا با توجه به موارد فوق بايد به نوات ذيل توجه نمود
مديوال فشارقوي  PVCو يا    pex-aازنوع   Pexو يا  316جن  لوله ها بايد از جن  استنو  استيل از نوع الف: 
بايد ) توضيح اينوه جن  دروني لوله هاي بخش دياليز بايد از مواد فوق الذكر بايد ولي پويش   PVCU ازنوع 

 بيروني اين لوله ها مي تواند از مواد ديگري بايد( 
بوده و جهت  316ر صورت استفاده از لوله هاي استنو  استيل، بايد كويه قطعات و اتصالات مورد استفاده از نوع ب: د

 اتصال آنها از جوش آرگون مدادي استفاده گردد . 
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براساس استانداردهاي فني يركت بايد و از آن انشعاب ديگري   ROلوله كشي از منبع آب تا اتاق  .8
 گرفته نشود .

تا اتاق هاي دياليز و نحوه لوله كشي بايد با نظر يركت نمايندگي  ROقطر لوله ها از اتاق انتخاب   .9
انجاپ گردد )درصورت لدپ انتخاب مناسب لوله ها و يا نحوه لوله كشي غوط اموان افت   ROدستگاه 

 5 تا 2بايد) ROفشار و در نتيجه توقف كار مايين هاي دياليز وجود دارد( . فشار آب خروجي از 
Bar. بايد ) 

بايد هميشه كوتاه ترين مسير را جهت لوله كشي آب رفت و برگشت در نظر گرفت و از بوارگيري لوله  .11
و اتصالات اضافه و بي مورد جداً خودداري گردد )للاوه بر صرف هزينه هاي بي مورد اموان افت 

ود دارد( و مجددا بويژه در فشار آب و توليد فضاي مرده و در نتيجه ريد ميوروب و توليد پايروژن وج
مورد لوله كشي ، توكار توصيه مي گردد . اتصالات و بويژه زانويي ها طوري انتخاب يوند كه فضاي 

 مرده ايجاد نگردد .

نصب  ROبهتر است لوله كشي آب بصورت روكار اما مي توان لوله برگشت را از زير كف تا اتاق  .11
 نمود .

براي انجاپ آزمايشات  و  ROن نمونه آب خارج يده از  ييرخروجي جهت گرفتRO درلوله كشي  .12
 چك آن تعبيه گردد.

يا استينو    PVC-uبراي هر مايين دياليز يك يير )والو( يك ضرب با خروجي مادگي از جن   .13
سانتيمتري از كف و درست بالاي مجراي فاضلاب متصل  111تا  81در ارتفاع  PEX-aاستيل و يا 

به لوله آب وصل گردد. لوله كشي آب بايد در  Qر بدون واسطه و مستقيماگردد و صلاح است اين يي
 همين ارتفاع انجاپ يود .

  سیم کشی برق :

يك تابووي برق جداگانه كه داراي فيوزهاي اصوي  ROضروري است براي اتاق هاي دياليز و اتاق  .1
 پر در نظر گرفته يود .آم 16حرارتي و حافظ جان ، پيش بيني  و براي هر پريز يك فيوز اتوماتيك 

سيستم برق بخش دياليز بايد داراي ارت استاندارد بوده ودر صورتيوه ولتاژ برق بخش داراي نوسان  .2
(  است بايد از ترانسفورماتورهاي اتوماتيك مناسب ويا دستگاه 221 + 11بيش از اندازه  )

UPSي ذخيره بايند( .استفاده گردد ) بويژه در مواردي كه مايين هاي دياليز فاقد باتر 

 151تا  121آمپري از نوع بسيار مرغوب در ارتفاع  16پريز ارت دار  4تا  3براي هر مايين دياليز  .3
سانتيمتري از كف در محل استقرار مايين هاي دياليز و درست در بالاي يير آب )حد فاصل تخت و 

 . مشخص يوند UPSمايين دياليز( نصب گردد و لازپ است پريزهاي متصل به 

نيز بهتر است داراي تابوو و فيوزهاي مينياتوري جداگانه بايد و بايد  ROهمانطور كه اياره يد اتاق 
سانتي  151و در ارتفاع   ROنيز پيش بيني گردد . در اتاق  ROفاز براي اتاق  3توجه دايت برق 
ياخه )  5پريز لدد پريز معمولي جهت سيستم هاي پيش پالايش و يك لدد  6تا  5متري از كف بايد 

16a-6h ( )231-411v  جهت )RO . نصب گردد 
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 درصورتيوه اموان قطع برق يهر وجود دارد سيستم برق اضطراري پيش بيني گردد. .4

 گرمايشی  و تهويه بخش هموديالیز: -سیستمهاي سرمايشی
لرضه و توسط دستگاههاي تهويه اتاقهاي دياليز بويژه اتاقهاي ايزوله بايد از تهويه مناسب برخوردار بايند و هوا بايد 

 خارج گردد . 
دماي اتاق ها نيز بايد قابل تنظيم بوده و به گونه اي بايد كه هم براي بيماران و هم براي كاركنان مطووب بايد و در 
طراحي و انتخاب سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي للاوه بر در نظر گرفتن يرايط و موقعيت محوي و منطقه 

ياليز توليد گرما توسط مايين هاي دياليز بويژه هنگاپ استفاده از سيستم يستشو و ضدلفوني كننده اختصاصي بخش د
حرارتي و يا تركيبي محاسبه يود و بايد بخاطر دايت كه كيفيت هواي اتاق دياليز و دماي آن و ميزان فشار و تعويض 

ر لين حال در كنترل آلودگي نيز نقش مهمي دارد آن به افزايش راحتي بيماران و كاركنان بخش دياليز كمك نموده و د
. 

توضيح اينوه الزاماً بايد براي سروي  هاي بهدايتي اگزوز فن جداگانه نصب نمود و سيستم تعويض هوايي اتاقهاي 
 دياليز و اماكن پرمصرف را از سيستم تعويض هواي موان هاي كم تردد مثل انبارها و رختون بيماران جدا نمود .

عي گردد كه از رادياتورهاي زميني در بخش همودياليز حتي المقدور استفاده نگردد زيرا للاوه بر اينوه اموان ضمناً س
 نظافت اطراف آنها مشول مي بايد فضاي بخش دياليز را ميگيرد .

داراي نور در بخش دياليز : بهتر است بخش هاي دياليز به نحوي طراحي يوند كه اتاق هاي دياليز حتي المقدور  -ز
ديدي زيبا و جذاب بوده و مناظر زيباي اطراف ديده يوند و حداكثر استفاده از نور طبيعي در هنگاپ روز گردد ولي در 
صورت نياز و هنگاپ يب ها و تاريوي نور بخش دياليز بايد مستقيم نبايد  ولي در لين حال كافي بوده و به نور طبيعي 

بط دياليز و مدار خارج بدني مانند حالت نور طبيعي ديده يود و يا برچسب و نزديك بايد تا رنگ خون در لوله هاي را
 رنگ لوازپ مصرفي به همان رنگ واقعي خود ديده يوند و ديد پرسنل بدون ايجاد خستگي و خطا مقدور گردد.

 چند نوته مهم :

زيوي ، موقعيت ( و به منظور حفظ حرمت بيماران بويژه حين معاينات پAIAطبق توصيه انجمن آمريوا ) .1
هاي فوري و اورژانسي و ديگر موارد مراقبت از بيماران ، يك اتاق دياليز را بايد به گونه اي طراحي نمود كه در 

 مواقع لزوپ بتوان براي هر بيمار جنبه خصوصي پيدا نمايد.

مي كند بايد در صورتيوه بخش همودياليز جهت دفع فاضلاب توليدي توسط مايين هاي دياليز از چاه استفاده  .2
حتما اين چاه ها مطابق با استانداردهاي بيمارستاني حفر و ساخته يده و داراي هواكش بايند و قبلا مقدار 

 فاضلاب توليدي محاسبه و گنجايش چاه ها برآورد گردد .

به جاي ورود به مجاري فاضلاب به چرخه مصرف به ويژه   ROحتي المقدور سعي گردد آب درين دستگاه  .3
صارف يستشوي سروي  هاي بهدايتي و كاسه هاي رويويي و ... برگشته و مورد استفاده قرار گيرد و براي م

 قبل از لمويات نازك كاري و ايزولاسيون طراحي لازپ صورت گيرد .

 برق بخش دياليز حتما داراي ارت استاندارد بايد )بسيار مهم( .4

است يك اتاق پسماند مناسب و داراي يرايط  براي بخش هاي دياليز مستقل و خارج از بيمارستاني لازپ .5
 مناسب پيش بيني گردد.

در صورت لزوپ و با توجه به مقررات محوي ، يك اتاق جهت سيستم اكسيژن مركزي و يك اتاق جهت نصب  .6
 سيستم ساكشن مركزي پيش بيني و نوات ايمني لازپ را در مورد آنها المال نمود.
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رج از بيمارستاني به ويژه در يهرهايي كه يهرداري محل قرارداد در مورد بخش هاي دياليز مستقل و خا .7
پسماند منعقد نمي نمايد و مراكز درماني موظف هستند راساً نسبت به بي خطر سازي پسماند هاي بيمارستاني 

 اقداپ كنند بايد محل لازپ جهت بي خطر سازي و امحاء زباله هاي بيمارستاني پيش بيني گردد .
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  ديالیز صافی فنی مشخصات استاندارد

 میلی لیتر در دقیقه 311جدول مشخصات فنی صافی هموديالیز در جريان خون 

 
در دسترس بايد، با  Middle Fluxدر صافي هاي دياليز، چنانچه صافي  (FLUXبا توجه به تنوع بازه تراوش )

ييد اداره كل تجهيزات پزيوي سازمان غذا و دارو قابل استفاده مي رلايت ميزان پاك كنندگي مندرج در جدول و با تا
 بايد.
 

 

 رديف
حداقل کلیرانس مواد و 

 ضرايب
  2گروه  (LF) 1گروه

(LF) 
  5گروه  (HF)  2گروه  (HF)  3گروه 

(HF) 

 KOAاندك  1
UREA 

711-611 811-711 911-811 1111-911 1111< 

 >231 >221 >211 >165 >155 فسفات 2

 >245 >231 >225 >215 >191 كراتنين 3

 >121 >111 >81 - - اينولين 4

 >1.8 >1.8 >1.8 - - سيوينگ 5
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 مراکز ديالیز 

 

 مديکال ROمشخصات فنی  دستگاههاي تصفیه آب 

 ROمشخصات فنی دستگاههاي ريورس اسمز 

 مديکال

The requirements for medical Reverse 

Osmosis systems 

ل بايد مطابق با دستورالعم ROآب توليدي دستگاههاي  1
AAMI . بايد 

Treatment water should be compatible with 

AAMI guide lines  

 ( permeate ) 
 H.P.Sو   L.P.Sدستگاهها بايد مجهز به سيستم  2

 بايند .
All systems should be equipped by L.P.S and 

H.P.S 

بوده و  Onlineلموورد دستگاهها بايد بصورت  3
 ه آب توليدي ندايته بايند .وابستگي به تانك ذخير

System functions should be online without any 

dependency to water tank. 

درصد و با قابويت تنظيم نرخ  75نرخ بازيافت آب توليدي  4
 درصد 75تا  41ريواوري بين 

The recovery rate of treatment water should be 

75%  with capability for recovery rate between 

41% to 75% 

 Membranes should be synthetic except    جن  ممبران دستگاهها از نوع سنتتيك بايد. 5

cellulose acetate. 
 System should have Ultrapure filter نصب يده بايد .  Ultrapure فيوتر  6
كويه دستگاهها بايد مجهز به سختي گير دوبوو  با  7

قدرتي داراي سيستم يستشو و  Food Grade رزين
 "اتوماتيك و ترجيحا –احيا اتوماتيك يا ولومتريك 

 هويمند بايند .

All systems should have double softener, Food 

Grade resin and automatic or volumetric- 

automatic rinsing system and preferably 

intelligent.  

ا بايد مجهز به فيوتر كربن اكتيو داراي كويه دستگاهه 8
 سيستم يستشوي اتوماتيك بايند .

All systems should have active carbon filter 

with automatic rinsing system. 

در صورتيوه دستگاه ريورس اسمز و سيستم پيش  9
پالايش          ) سختي گيرها و فيوتر كربن اكتيو ( 

) كامپوت ( لرضه نمي          بصورت يك مجموله   
گردد ضروري است براي سختي گيرها و فيوتر كربن 

 اكتيو گواهي استاندارد مربوطه ارائه گردد .

If case of RO system and pre- treatment system 

are not compact, providing standard 

certification for softeners and active carbon 

filters is mandatory. 

كويه دستگاهها بايد داراي پمپ استنو  استيل و  11
 هيدروليك بايند. 

All systems should have hydraulic and 

stainless- steel pump. 

يوي از موارد زير بايد    ROجن  هاوزينگ فيوترهاي  11
: 

سه لايه  – GRPفايبر گلاس فشرده  –استنو  استيل 
 و يا چهار لايه بايد.

 Membrane housing should be made of 

stainless steel or GRP or triple / Quadra hull . 

 Frame of  systems and connection tubes shouldجن  فريم دستگاه و لوله هاي رابط و اتصالات آن از  12

be stainless steel or compact PVC 
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 فشرده بايد.  pvcاستنو  استيل و يا 

 داراي گواهي تاييديه فني اداره كل تجهيزات پزيوي و يا گواهي استاندارد بين المووي در زمينه انجاپ همودياليز 13

 Modelوسايل نصب و راه اندازي يامل: دو لدد پمپ آب نيمه استيل جهت تأمين آب ورودي به پيش پالايش با مارك       14

CDM 12121 - EBARA ويا ،Model CAM 121/55 LOWERA اصوي، جن  اتصالات و لوله ها از،PVC  و يا
ليترهمراه  511وحداقل pp،تانك ذخيره آب ورودي ازجن  ROي  ميورون ورود 5-1گاردفيوتر_چند لايه)سوپرپايپ ،نيوپايپ( 

 بافووتربرقي وموانيوي ، به همراه اسنادواستانداردهاي لازپ بايد. 

 

 

Technical Specification For Hemodialysis RO 

SUBJECT FEATURS REQUREMENTS POINTS 

System 

All should be equipped by 
L.P.S * 

H.P.S * 

functions 
Should be on line without 

any depending to water tank 
* 

All system should fane  

-Double softener * 

-Food Grade resin * 

-(Automatic or Volumetric 

automatic)rinsing 
* 

-Preferably intelligent * 

Active carbon filter with au-

tomatic rinsing   
* 

- Ultrapure filter * 

Material 

Hydraulic pump Should be stainless steel  * 

Membrane 
Should be synthetic except 

cellulose acetate 
* 

Softener housing  
Fiberglass with ABS liner, 

FRP liner GRP   
* 

active carbon filter Hous-

ing 

Fiberglass with ABS liner, 

FRP liner  GRP 
* 

Frame of RO and connec-

tion 

1) Stain less steel or compact 

PVC 
* 

Membrane Housing 
1) Stain less steel 1 

2)GRP -FRP * 

Certificate 

&  stand-

ard 

Treatment water should be 

compatible with 

AAMI guide lines 
* 

Guarantee 1 years from installation * 

After sale service 11 years * 

MDD 93/42/EE * 

standard FDA or CE  or Iran FDO * 
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Security Electrical Guard system  * 

Safety 
Sensores,electrical,termal-
.presure 

            4 ≤                              
2 

Safety Sampling valve On RO Case 3 

Others 
 Capacity at 21 ۫ & TDS 

1511   PPM ≤ 

 تعداد  ظرفيت

  

 تعوق ميگيرد .  امتياز ويژه 11از استنو  استيل بايد   ROدرصورتيوه جن  هاوزينگ ممبرانهاواتصالات  -1

 امتياز ويژه تعوق مي گيرد. 2سنسور بايد  4در صورتيوه دستگاه مجهز به بيش از  -1

 امتياز ويژه تعوق مي گيرد. 2نصب بايد  ROدرصورتيوه ييرهاي نمونه گيري بر روي سيستم  -2

 
 

 * داشتن مشخصات فنی ستاره دار الزامیست  .
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Maximum Allowable Levels of Contaminants in Water 

)AAMI Guideline  (  

Contami-
nant 

Drinking Water ( mg/L) 
(condensed list) July 2112 

Concentration for 
Hemodialysis Wa-

ter 
(mg/L) 

Associated with 
Hemodialysis Tox-

icity 
(mg/L) 

Calcium Not regulated 2(1.1 mEq/L) 88 

Magnesium Not regulated 4(1.3 mEq/L)  

Potassium Not regulated 8(1.2 mEq/L)  

Sodium Not regulated 71(3.1 mEq/L) 311 

Antimony 611.1 1.116  

Arsenic 1.115(1.111 on 1/23/16) 1.115  

Barium 2 1.1  

Beryllium 411.1 1.1114  

Cadmium 511.1 1.111  

Chromium 1.1 1.114  

Lead 511.1 1.115  

Mercury 211.1 1.1112  

Selenium 51.1 1. 19  

Silver 1.1 1.115  

Aluminum 51.1-2.1 1.11 61.1 

Chlora-
mines 

4 1.1 52.1 

Free Chlo-
rine 

4 1.5  

Copper 311 1.1 94.1 

Fluoride 1.2-1.4 1.2 1 

Nitrate(as 
Nitrogen) 

11 2 12 

Sulfate 521 111 211 

Thallium 211.1 1.112  

Zinc 5 1.1 2.1 

Bacteria HPC Bacteria:511 cfu/ml 211 cfu/ml 
>211 cfu/ml 

 



 

 

 

 

48 

 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

Coli form bacteria:1-5% (action level 51 

cfu/ml) 

Endotoxin Not regulated 

2 EU/ml 

(action level 1 

EU/ml) 

5EU/kg/body 

weight 
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 ديالیز  ماشین فنی مشخصات استاندارد

 
Technical specification For Hemodialysis Machines 

Index 

Bidders 

specification 

&comments 

requirements Features Subject 

  
With Trolley 

Dimensions 

(HXWXD) 

Treatment 

Modality & 

Technical 

data 

   Weight 

  111 – 231 V 
Electrical data 

  Watt    

  Temperature  

Water  SupplY   Pressure   
  Standard  AAMI 

  Sequential Dialysis 

Function 

 

 
 Single Needle(Single 

Pump) 

  Double Needle  

Dialysis 

  Touch Screen  display  

  OCM System ( KT/V  

measurement) 

  BPM ( Blood Pressure 

Monitoring ) 
  Self Cheek or pretest 

  Battery Back UP 

 
 UF Rate  1 to 3111 

Ml/h 

UF Control   3%   +Accuracy Max    

  Volumetric or 

flowmetric Control 
  Chemical 

Disinfectant 

system 
  Thermal 

  Combined 
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 Technical specification For Hemodialysis Machines 

Index 

Bidders 

specification 

&comments 

requirements Features Subject 

  1.1  To 11 ML/hr  Delivery  Range Heparin 

Pump   Tree normal size Syringe Size 

 
 Adjustable from 311to 

811 ml/min   

Dialysate  Flow 

meter 

Sensors 

  111 micro Liter Bubble Detector 

  -111       to     +811  at 

rang 

Venous 

pressure 

  -114       to     +811  at 

rang 

Arterials 

pressure 

   Blood  Leakage 

detector 

  Adaptable to use 

Routine bicarbonate 

Cartridge in Iran 

 

Should be 

equipped 

with 
 

 Adaptable to 

connecting tubes with 

two segment pump and 

blood flow monitoring 

 
 Thermometer dialysis 

solution (35-39)c 

 

Technical specification For Hemodialysis Machines 
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Index 

Bidders 

specification 

&comments 

requirements Features Subject 

*  Bicarbonate Powder 

Dialysis Using  

System & 

profiling 

*  Bicarbonate  Solution  
*  Acetate  Solution  

*   Conductivity  sodium 

or 
Profiling for  *  Bicarbonate  

*  UF 

*  
< 51 ml/min 

Blood Flow 

meter Adjusting 

system 

*  Auto Priming system 

Qualification  Standard 

certificate 

& 

Guardedly 

*  Automatic  and digital 

troubling detector  

system  

*  CE   or  FDA or Iran 

FDO 
Certificate 

*  93/42/EEC Standard 
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  تخت يا صندلی فنی مشخصات

 

 مشخصات فنی صندلی/ تخت ديالیز
صندلي  يونيت  ( مشابه با Therapy Chairاستفاده از صندلي / تخت درماني مخصوص دياليز )  .1

 دندانپزيوي در اولويت بايد .

 صندلي / تخت بايد داراي قابويت سه يون بايد . .2

 كويه تنظيمات صندلي / تخت با استفاده از الوتروموتور و ريموت برقي صورت پذيرد . .3

روكش استفاده يده در صندلي / تخت از مواد قابل يست و يو و مقاوپ در برابر تركيبات ضدلفوني كننده  .4

 بايد .

اسووت فوزي به كار رفته در ساخت صندلي/تخت از تركيبات ضد زنگ )نظير گالوانيزه و يا داراي رنگ كوره(  .5

 بايد .

 ( بايد .    Lockچرخ هاي صندلي/ تخت بايد ضد الوتريسيته ساكن ، ضد زنگ و داراي قابويت قفل يدن ) .6
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 استانداردها و مقررات قوانین، .....8 پيوست

 جامع دياليز كه توسط وزارت بهدايت ابلاغ خواهد يد. مراكزتأسي  آيين نامه  .1-8پ

 ها بيمارستان التباربخشي استانداردهاي .1-1-8پ
 
 

 در دوره پیشبرد.زمان تکمیل: 

 .سرمايه گذاردست اندر کاران تکمیل فرم: سرمايه پذير و 
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 مراکز ديالیز 

 قطعیت تاريخو مدارك تحويلی پس از  اسناد .....9 پيوست

 پذير سرمايه به(، I) اطلاع يا( A) تاييداسناد و مدارك زير را در مهوت مقرر و بر حسب مورد به منظور  بايستي سرمايه گذار

. گردد مواجه تاخيرمزبور نبايد با  تاييديود  داده مي تحويل پذير سرمايهبه  تاييدر مواردي كه اسناد و مدارك براي دهد. د تحويل
 تاييدنگردد، اين گونه مدارك  اللاپ روزكاري( 21) يك و بيست مدت ظرف مدارك اين روي بر نظري اظهار گونه هيچ چنانچه

 يده توقي خواهند يد.
 يود داده تحويل قطعيت تاريخاز  پ  بايد هك اسنادي. 1-9 جدول

 مقرر مهوت (I)/(A) اسناد

 ماهانه (A) ساخت  بندي زمان برنامه

 ماهانه (I) پيشرفت گزارش

 قطعيت تاريخ پ  از ماه […] (I) ها نامه بيمه

 قطعيت تاريخ پ  از ماه […] (I) تفصيوي طراحي مطالعاتو اسناد  ها نقشه

 قطعيت تاريخ پ  از ماه 12 (A) حفاظت الوتريوي انهسامهماهنگي  مطالعات

حفاظت در برابر  سامانهو يرح طراحي  ها نقشه
 سوزي آتش

(A) 12 قطعيت تاريخ پ  از ماه 

 قطعيت تاريخ پ  از ماه 12 (A) دورسنجي و ارتباطات هاي سامانه

 برداري بهره هاي روش
(I) 

تجاري  برداري بهره تاريخ از پيش ماه 9
 ريزي يده هبرنام

 قطعيت تاريخ پ  از ماه 6 (I) پروژهاسناد و مدارك  تمامي

و تمامي  برداري و نگهداري بهره فنيهاي  نامه ييوه
برداري  بهره دورهدر حين  كه پروژهاسناد و مدارك 
 اند يده روز به و يافته تغييرتجاري 

(I) 6 دوره مجاز پيش از انقضاي ماه 

 پ  از تاريخ قطعيت ماه 2 (I) ها يمتق يوست ساختار تفصيوي يرح

 قطعيت تاريخ پ  از ماه […] (A) پايه طراحي مطالعات اسناد و ها نقشه

 ماهانه (I) هاي زمان ساخت آزمايش گزارش

 ماهانه (A)/( I) ساخت روند در ها طراحي تغيير گزارش

 ماهانه (I) ماهانه پيشرفت گزارش و برداري بهره اجرايي برنامه

 قطعيت تاريخ پ  از ماه […] (A) احداث دورهدر  پروژه ارتباطات مهبرنا

 قطعيت تاريخ پيش از ماه […] (A) تجاري برداري بهره دورهدر  پروژه ارتباطات برنامه

 قراردادگونه اسناد و مدارك ديگر كه براي اجراي  هر
به  قراردادضرورت دايته بايد، جز در مواردي كه در 

 آورده يده بايد.ري به يول ديگ رويني
(I) مقرر تاريخ در 

 دوره پیشبردزمان تکمیل:  

 دست اندر کار تکمیل فرم : سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 سرمايه گذار اولیه داران سهام .. .11 پيوست

 .يود مي ضميمه پيوست اين به سرمايه گذار مهسنااسا .1-11پ
 

  -سرمايه گذار اوليه داران سهاپ .1-11 جدول

 
 سهام درصد دار سهام نام رديف

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
 111  کل جمع

 
 

 .قرارداد امضايهمزمان با زمان تکمیل:  

 دست اندر کار تکمیل فرم : سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 کلیدي موعدهاي نديب زمان .. .11 پيوست

 .است يده نويته، 1-11به انجاپ آن در جدول  متعهد طرف و پيشبرد دورهمولدهاي كويدي در  تاريخ .1-11پ

 .است يده نويته ،2-11 جدول در آن انجاپ به متعهد طرف واحداث  دوره در كويدي مولدهاي تاريخ .2-11پ

 سرمايه گذار كه پروژهاي، اساسي و اضطراري  تعميرات دوره ياملتجاري  برداري بهره دورهمولدهاي كويدي در  تاريخ .3-11پ
 يده است. نويته ،3-11در جدول  نمايد، اللاپ و بيني پيش را ها آن بايستي

 
 

 پيشبرد دوره. 1-11 جدول

 مسئول طرف کلیدي موعدهاي
پس از    ماه... 

 نفوذ تاريخ

  سرمايه گذار پروژه ساختگاه تامين

............................................................ ...................  

  سرمايه گذار و پذير سرمايه يده ريزي برنامه قطعيت تاريخ

 
 
 

 احداث دوره. 2-11 جدول

 مسئول طرف کلیدي موعدهاي
   از پس ماه... 

 قطعیت تاريخ

  سرمايه گذار ساختگاه در اجرايي هاي فعاليت آغاز

 وژهپر خدمات تحويل نقطه تعيين
سرمايه  و پذير سرمايه

 گذار
 

................................................................. .....................  

  سرمايه گذار پروژهمرحوه/واحد  نخستيناتماپ  تاريخ

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه دومين اتماپ تاريخ

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه سومين اتماپ تاريخ

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه............امين اتماپ تاريخ

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه امين...........اتماپ تاريخ

  سرمايه گذار پروژه( اصوي)كارهاي  ساختماني كارهاي اتماپ

  سرمايه گذار پروژه احداث موانيوي كارهاي اتماپ

  سرمايه گذار نشاني آتش سامانه اتماپ

...................................................................................... ...................  

  سرمايه گذار پروژهمرحوه/واحد  نخستين لمووردي هاي آزمايش آغاز

  سرمايه گذار پروژهدومين مرحوه/واحد  لمووردي هاي آزمايش آغاز

 .در دوره پیشبردزمان تکمیل:  

 دست اندر کاران تکمیل فرم : سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه............امين لمووردي هاي يشآزما آغاز

  سرمايه گذار پروژه/واحد مرحوه............امين لمووردي هاي آزمايش آغاز

مرحوه/واحد  نخستينريزي يده  برداري تجاري برنامه بهره تاريخ
 پروژه

 سرمايه گذار
 

/واحد مرحوه دومينريزي يده  برداري تجاري برنامه بهره تاريخ
 پروژه

 سرمايه گذار
 

/واحد مرحوه............امين يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخ
 پروژه

 سرمايه گذار
 

/واحد مرحوه............امين يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخ
 پروژه

 سرمايه گذار
 

  سرمايه گذار هپروژ كل از يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخ

 
 پروژهاي  . بازرسي و تعميرات دوره3-11 جدول

 كويدي مولدهاي
 توقف مدت
 يده ريزي برنامه
 ( روز) 

 تعميراتبازرسي و  نوع

 /واحد....مرحوه 3/واحد مرحوه 2/واحدمرحوه 1/واحدمرحوه

      قراردادي سال نخستين

      قراردادي سال دومين

      قراردادي سال سومين

      قراردادي سال چهارمين

      قراردادي سال............امين 

 قراردادي سال............امين 
 ( قراردادي سال)آخرين 

     

 

 

بايد  هزار سالت مي 21حداكثر طول لمر مفيد هر دستگاه همودياليز مشروط به نگهداري و سروي  بموقع حداكثر 
اي  اپ طول لمر مفيد دستگاهها نسبت به تأمين و جايگزيني آنها اقداپ نمايند به گونهقبل از اتم سرمايه گذار مووف است

 كه هيچ وقفه اي در ارائه خدمات به بيماران ايجاد نشود.
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 پروژهکلیدي  اندرکاران دست هاي ويژگیو  نام .. .12 پيوست

، يماره اقتصادي، نشاني دفتر يركت، محل ثبت، يناسه موي ناپاز جموه  ،پروژهكويدي  اندركاران دستهاي  و ويژگي ناپ
در اين پيوست نويته  آن مانند و صلاحيت هاي نامه گواهي مسئول،/مقاپ لامل مدير ناپمركزي، توفن و نمابر، رايانامه، 

 يود. مي

 پذير سرمايهکلیدي  اندرکاران دست .1-12پ

 دانشگاه / دانشوده لووپ پزيوي ..................... .1-1-12پ
 ي مراحل قرارداد طي دوره مجاز لهده دار نظارت و اجراي مفاد قرارداد مي بايد.به لنوان سرمايه پذير در تمام

 بهدايت، درمان و آموزش پزيوي وزارت يويزياداره كل منابع ف .2-1-12پ

 .پردازد مي  پروژه هيكارهاي مربوط به ابن به كل اداره اين

 بهدايت، درمان و آموزش پزيوي وزارتمعاونت درمان  .3-1-12پ

 و نظارت بر دياليز مي پردازد.امور فني  به معاونت اين
 

 سازمان غذا و دارو اداره كل تجهيزات پزيوي .4-1-12پ

 اين اداره كل نظارت فني بر تجهيزات پزيوي مربوطه را بر لهده دارد.
 

 سرمايه گذارکلیدي  اندرکاران دست .2-12پ

ز مراجع معتبر كشور ا صلاحيت نامه گواهيداراي  لواملخود را از ميان  كويدي اندركاران دستمتعهد است  سرمايه گذار
 .نمايدبوارگيري  و انتخابكشور  برنامه و بودجهسازمان  مانند

 1 مالي كننده تامين .1-2-12پ

 2 مالي كننده تامين .2-2-12پ

 1 طراح مشاور .3-2-12پ

 2طراح  مشاور .4-2-12پ

 نظارت دستگاه .5-2-12پ

 فني آزمايشگاه .6-2-12پ

 1ساخت  پيمانوار .7-2-12پ

 2ساخت  پيمانوار .8-2-12پ
 

 وره مجازدر دزمان تکمیل: 

 .دست اندر کاران تکمیل فرم: سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

برگزيده و در اين پيوست نويته  قرارداديش از امضاي هاي زير است كه پ يوي از گزينه 2-24مرجع داوري موضوع بند  .3-12پ
 يود. محل داوري تهران و زبان داوري نيز فارسي است. مي

برگزيده  ايران اسلامي جمهوري معادن و صنايع و بازرگاني اتاقن داوري وقان بر پايهكه ي سه نفرهيات داوري  .1-3-12پ
 يوند؛ مي

 :ازاست مركب  اتيهاين 
 ؛ نماينده سرمايه پذير-1
 ؛ سرمايه گذار ندهينما-2
 طرف دو برگزيدهداور  -3
 .يد خواهد نييتع يدادرس نييدر قانون آ يبه موجب مقررات داور به توافق نرسند، وي ،برگزيده داور براي گزينش دو طرف اگر

 ... .4-12پ
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 لیست شهرستانها .. .13 پيوست

 
 
 
 
 

 قرارداد. امضايدر زمان زمان تکمیل: 

 .دست اندر کاران تکمیل فرم: سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

  قطعیت تاريخ تحقق بر مقدم شروط .. .14 پيوست

محقق  پذير سرمايه براي قبول قابل و متعارف حد در آن بر مقدپ يا و قطعيت تاريخ در را زير يروط بايستي يركت .1-14پ
 بايد پيش از ساير يروط انجاپ يده و ساير يروط توسط يركت انجاپ يود.  1-1-14پ . بند سازد

 پذير؛ سرمايهبه  انجاپ تعهدات نامه ضمانت تحويل .1-1-14پ

 ؛پذير سرمايه، به 1-14 ولجديده به يرح  تاييدو اسناد و مدارك  ها قراردادهر يك از  تحويل .2-1-14پ

ارتباط با  در يركت كه مجوزهاتماپ  نفوذ داير بر دريافت و برقرار بودن التبار و پذير سرمايهبه  يركت ه يد امضاگواهي  تحويل
  است؛ ها آن گرفتنموظف به  قرارداداين 

 حد در، يركتتوسط  1-1-14پ بند ، پ  از انجاپ آن بر مقدپ يا و قطعيت تاريخ در را زير يروط بايستي پذير سرمايه .2-14پ
 :سازد محقق يركت براي قبول قابل و متعارف

 كه مجوزهابر تحصيل و برقرار بودن التبار و نفوذ تماپ  داير يركت به پذير سرمايه هيد امضاگواهي  تحويل .1-2-14پ
 .تاس ها آن گرفتنموظف به  ،4 پيوست  1-4 جدولپايه  بر و قرارداد اين با ارتباط در پذير سرمايه

يا  تامين ،14 پيوست گواهي نمايند كه تماپ يرايط  بايد 2-4 بند به صورت مشترك و بر پايه  يركت، و پذير سرمايه .3-14پ
 تحقق يافته است.  نيز قطعيت تاريخصرف نظر يده و 

. ارسال كند پذير سرمايهبه  تاييدبراي دريافت  را 1-14 جدولبايستي اسناد و مدارك  يركت ،قطعيت تاريخاز  پيش .4-14پ
 . شودن انجاپ يا بيفتد تاخيرنبايد بدون دليل به  پذير سرمايهاين اسناد و مدارك از سوي  تاييد

سرمايه گذار موظف است با همواري سرمايه پذير تمامي اقدامات قانوني در جهت توافق با بيمه ها را به منظور انعقاد  .5-14پ
كه قصوري از اين بابت متوجه سرمايه گذار نبايد  قرارداد سازمانهاي بيمه گر به لمل آورد، بديهي است در صورتي
 تغيير مي يابد. 3-4تاريخ قطعيت اين قرارداد با توافق طرفين و بدون در نظر گرفتن بند 

 
 .يود تسويم يركت سوي از قطعيت تاريخ. اسناد و مداركي كه بايد پيش از 1-14 جدول

 (I)/(A) اسناد

 (A) يده است نشان دادهآن مسيرهاي بحراني  در هك پروژهساخت  تفصيويبندي  زمان برنامه
 (A) خدمات و كالا لمده كنندگان تامينو  سازندگان پيشينه

 (A) ساختگاهجانمايي مقدماتي  نقشه
 (I) ها آزمايش و بازرسي بندي زمان و طرح
 (A)/( I)  توافق يده است طرف دواسنادي كه از سوي  ديگر

 
 

 

 

 قبل از امضاي قراردادزمان تکمیل: 

 .دست اندر کاران تکمیل فرم: سرمايه پذير و سرمايه گذار
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 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 تفسیرها و ها تعريف .. .15 پيوست

 ها فتعري .1-15پ

 
  ..................................................................................................................................لمووردي هاي آزمايش
هر مرحوه/ واحد يا كل  تجاري برداري بهره تاريخقبل از  پروژهاست كه براي بررسي لموورد هر مرحوه/ واحد يا كل  هايي آزمايش
 يود. انجاپ مي تجاري برداري بهره دورهدر  پروژه خدمات توليدو  ظرفيتيا بررسي لموورد  پروژه
 

    ............................................................................. آگهي تصميم به فسخ
مقصر، اللاپ  طرفكتبي به  نامهبا ارسال  قراردادفسخ  برايخود را  مقصر نويته و در آن انگيزه طرفبه  طرفاي كه يك  نامه
 يود. نويته ميبا جزييات  قراردادفسخ دارد و در آن دلايل  مي
 
  .............................................................................................................................................. پروژه اسناد
 بايد؛ مربوط پروژه به ،/روشنوع/يول هر هر آنچه به يا طرف دوآوري و توليد يده توسط  اسناد، مدارك و اطلالات گرد تمامي
 پروژهمختوف  هاي هاي مربوط به دوره و گزارش پروژهمواتبات، قراردادها، اطلالات  ،قرارداد اسناد ،فني اسنادمانند 
 
  ........................................................................................................................................ فني  اسناد
 و نصب هاي دستورالعمل/نامه ييوه تفصيوي، بندي زمان جدول ها، نقشه و طراحي به مربوط فني اطلالات و مدارك اسناد،
ها و  /دستورالعملنامه ييوه ساخت، چونهاي  هاي اجرايي، نقشه جوسه ها، صورت ها، گزارش آزمايش آزمايش برنامه اندازي، راه

را يامل  پروژه فني مشخصات پايه بر... و گيري اندازه هاي سامانه ساختگاه،و نگهداري، جانمايي كوي  برداري بهره هاي گزارش
 يود. مي
 
    ................................................................................................................ اردادقر اسناد
 است. مالي تامين هاي قراردادآن و  هاي پيوستو  قرارداد يامل
 

   .................................................................................................................................... هزينه افزايش
 هيود و از سوي بيمه يا به وسيو متحمل مي سرمايه گذاركه  ،مقررات و قوانين در تغييرنايي از  پروژهاضافي  هزينه گونه هر

قابل جبران  مالي كنندگان تامينيا  سرمايه گذار داران پسهااز سوي  اضافي مالي تامينيود و جز با  ديگري پويش داده نمي
 گردد. مي سرمايه گذار كل ههزين نيست، و به طور مستقيم موجب افزايش

 

   ......................................................................................................... برداري بهره الزامات
يود و بايد از  مي بر يمرده قرارداد پيوستكه در  استبرداري تجاري  بهره دورهبرداري در  بهره استانداردهاي و ها رويه يامل
 رلايت گردد. سرمايه گذارسوي 
 

  .................................................................................................................................... ارتباطات برنامه
هماهنگ با  و قراردادمديريت پروژه در مدت  استانداردهاي پايه بر راو نمايندگانشان  طرف دواست كه ارتباطات بين  سندي

ها،  ها، اللاپ حساب ها، اسناد فني، صورت سند توزيع اصل و رونويت نامه ايننمايد. در  مي تعريف پروژه اطلالات مركز فرآيندهاي
ديگر يا نمايندگانش دريافت  طرفيا نمايندگانش توليد نموده و  طرفها كه يك  ها و مانند آن ها، اخطارها، اصلاحيه ابلاغ
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يود.  مي تعييندر اين سند  ،پروژهو لمومي  اسناد فنينمايندگانشان به  ياطرف  دويود. چگونگي دسترسي  مي تعييننمايند،  مي
 دبيرخانهرايانامه، بارگذاري در  ،مانند تحويل دستي، پست لادي يا سفاريي، نمابر پروژهاسناد و مدارك  تادنفرسوسيوه 

اين سند يمارگان  دريود.  بيني مي در اين سند پيشنيز الوترونيوي و مانند آن  كارتابل در بارگذاري ،الوترونيوي/مجازي
ها به صورت كاغذي، فايل متني يا محاسباتي، انواع  وليد و نگهداري آنت ،پروژههاي اصل و رونويت اسناد و مدارك  نسخه
 د.يو مي نويتهنقشه، گزارش، نامه و ...  ،فيوم لو ، نگاهداريهاي )فرمت(  يول
به صورت جداگانه تهيه يده و پ  از رسمي  تجاري برداري بهره دورهو  احداث دوره ،پيشبرد دورهبرنامه ارتباطات، براي  سند
 گردد. مي طرف دوبستر ارتباطات يدن، 
 

   ...................................................................................................................... توليد بهاي
 مواد سايرو  انساني نيروي هزينه از بخشي آب، سوخت، مانند ،پروژه خدمات توليد اي حاييه يا يرمتغ هاي ينههز يد،تول بهاي
 خدمتويك هر تواند به تف مي مالي مدل، بر پايه وليدت بهاي. يود يثابت آن نم هاي هزينه يامل و دهد يرا پويش م مصرفي
 محاسبه يود. خدمات پروژهاي از  دستههمه يا يا به طور ميانگين براي  پروژه
هاي  براي نمونه، در پروژهآيد.  بدست مي خدمات پروژه يمارش بر واحد توليدبهاي سرانه از سريون نمودن  توليدبهاي 

بر تعداد تخت بيمارستاني  پروژه خدماتتوليد  متغير ايه ينههزسرانه تخت بيمارستاني از سريون نمودن  بهاي توليدبيمارستاني، 
 آيد. بدست مي

 
   ................................................................................................................................... پروژه خدمات بهاي
مبناي ضريبي  بر ،به صورت سالانه تعرفه ايناست.  خدمت هر تفويك به ،"پروژه خدمات بهاي فهرستِ" پروژه، خدمات تعرفه
 هاي تعرفه"ناپ  باگفته  پيش تعرفه. يود مي تعيين متخد هر بهاي و واحد ،يده و در آن يرح محاسبههر خدمت  براي Kاز لدد 
 تعيينخصوصي لمومي غير دولتي و به تفويك بخش دولتي،  وچارچوب مصوبات هيات وزيران  در "و درماني تشخيصي خدمات
 دولتي بخش يها تعرفه از يوي) مبنا تعرفه پايه بر پروژه خدمات مشتريانهاي  پرداخت و مالي مدل محاسبات. گردد ميو ابلاغ 
 گردد. مي انجاپ( خصوصيلمومي غير دولتي يا  يا
 

    ............................................................................................................................ ظرفيت بهاي
را، از جموه  سرمايه گذارثابت  هاي پرداخت كفايتاست كه  تجاري برداري بهره دورههاي  بخش از هزينه آن ،ظرفيت بهاي
 را پروژه نگهداريو  برداري بهرهثابت  هاي ينهو هز مالي مخارج ساير و ها يپروژه مانند اقساط بده يمال تامينثابت  هاي ينههز
صورت  در ت،اس پروژه خدمات توليد يبرا سرمايه گذار آمادگي وجود به وابستهكه  يتظرف بهاييا بخشي از  همه. پرداخت بنمايد

 پروژه خدمتر تواند به تفويك ه مي مالي مدل، بر پايه رفيتظ بهاييود.  پرداخت مي سرمايه گذار به پذير سرمايهتضمين توسط 
 محاسبه يود. پروژه خدماتاي از  يا به طور ميانگين براي همه يا دسته

هاي  براي نمونه، در پروژهآيد.  بدست مي خدمات پروژه يمارش بر واحد بهاي ظرفيتسرانه از سريون نمودن  بهاي ظرفيت
و  برداري بهرهثابت  هاي ينهو هز يمال تامينبت ثا هاي ينههزسرانه تخت بيمارستاني از سريون نمودن  ظرفيت بهايبيمارستاني، 
 آيد. بر تعداد تخت بيمارستاني بدست مي پروژه نگهداري
را به  بهاي ظرفيتتعهد نموده بايد،  يده تضمين ظرفيترا در تراز  پروژه خدماتتضمين ظرفيت توليد  پذير سرمايهچنانچه 
 پردازد. مي سرمايه گذاره ب واقعي ظرفيتو  ظرفيت تضمين يدهالتفاوت  مابه ميزان
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   ........................................................................................................................... ورزيده بردار بهره
تعهدات قراردادي خويش را به موقع انجاپ دهد و در اين خصوص و در جريان كوي  تاكند  كه صادقانه تلاش مي برداري بهره

احد يرايط، با بردار ماهر، و نگري برخوردار است كه از يك بهره انجاپ تعهدات خود از سطحي از مهارت، دقت، دورانديشي و ژرف
 رود. و با تعهدات مشابه به طور متعارف و منطقي انتظار مي مقررات و قوانينتجربه و مقيد به رلايت 

 
  يشيآزما برداري بهره
 كه ،پروژهكل  ياهر مرحوه / واحد  لمووردي هاي آزمايش آميز موفقيت توميل از پ  ،بيني يده پيش مدت يك در برداري بهره
 .يود مي اجرا ،يا كل پروژه واحدبرداري آن مرحوه/  از قابويت بهره انيناطم ايجاد براي
 
    .......................................................................................................... يتجار برداري بهره
 .يود مي انجاپ ،پروژهكل  ياهر مرحوه / واحد  برداري بهره قابويت از اطمينان از پ  كه ،پروژه مفيد لمر مدت در برداري بهره
 

   ................................................................................................................................................................... پروژه
 از جموه: قراردادموضوع  آميز موفقيتبراي تحقق  وصيخص– لمومي مشاركت در نياز مورداقدامات  تماپ
)نوسازي،  ساخت تجهيزات، و مصالح حمل و تدارك تامين، بيمه، مالي، تامين مهندسي،/طراحي مطالعات، گذاري، سرمايه ،پيشبرد

ها و حفظ التبار  نامه بيمه دريافت مديريت، و تعمير نگهداري، برداري، بهره اندازي، راه و تحويل آزمايش، نصب، ،سازي( توميل، به
 بيني در  صورت پيش در، برداري تجاري بهره دورهدر پايان  قرارداد بر پايه مشتريو خريد آن از سوي  پروژه خدماتآنها، تحويل 

اتبات، مو انجاپ كارهاي ياد يده ماننداز انجاپ  پ  و هنگاپ به پيش، مقدماتيريزي و انجاپ تماپ كارهاي  برنامه نيز و ؛قرارداد
 كارهاي بعدي همهريزي و انجاپ  برنامه نيز و، اسنادي التباربازگشايي  ها، نامه ضمانتاخذ و توديع  ،مجوزها اخذلقد قراردادها، 

 .امجوزهها، تمديد  تسويه حساب مانند
 

   نگهداري و برداري بهره پيمانوار
هاي  زمان در برداري تجاري بهره دورهدر  پذير سرمايه تاييد و با سرمايه گذاريا پيمانوارهايي كه برحسب مورد توسط  پيمانوار

 يوند. انتخاب مي پروژهبرداري و نگهداري  متفاوت براي بهره
 

   ........................................................................................................ ساخت پيمانوار
مهندسي، طراحي، توليد،  تايوند  انتخاب مي پذير سرمايه تاييدو با  سرمايه گذاريا پيمانوارهايي كه برحسب مورد توسط  پيمانوار
 بر لهده گيرند. ساخت قراردادرا بر پايه  پروژهاندازي و تحويل  تدارك تجهيزات، حمل، نصب، احداث و آزمايش، راه و تامين
 

   .............................................................. تجاري برداري بهره تاريخ
آغاز  ي،بردار بهره براي پروژه بودن آماده از ينانبه صورت مشترك و پ  از اطم پذير سرمايهو  سرمايه گذاراست كه  تاريخي
 كنند. تاييدرا به صورت موتوب  پروژهي تجاري بردار بهره
 

   ........................ يده ريزي برنامه تجاري برداري بهره تاريخ
 تاريخو درج يده است. اين  بيني يشپ پروژهبرداري تجاري  آغاز بهره براي ،قرارداد پيوست زماني برنامه در كه، است تاريخي
 .يود اصلاح قراردادبر پايه  تواند ميريزي يده  برنامه
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   ......................................................................................................................................... قطعيت يختار
و  يافتهتحقق  ،قرارداد پيوستيده در  نويته مقدپ يروطكنند كه  تاييدصورت مشترك  به سرمايه گذارو  پذير سرمايهكه  تاريخي
 صرف نظر يده است. نفع ذي طرف سوي از يا
 

   ....................................................................................... يده ريزي برنامه قطعيت تاريخ
. اين برسددو طرف  تاييد به پروژه مقدپ يروطاسقاط يا  تحققيده كه  بيني يشپ قرارداد يامضا هنگاپ بهاست كه  تاريخي
 اصلاح يود. قراردادبر پايه  تواند مي تاريخ
 

   ........................................................................................... مالي تامينقطعيت  تاريخ
 تامينو  سرمايه گذار يمنعقد يود و به امضا سرمايه گذار ياز سو پروژه كل هزينه يمال تامين هاي قرارداد يكه تمام تاريخي

فراهم گردد،  يمال تامين هاي قراردادپايه  بر ،پروژهمالي  تامين منابع تمامياز  بردايت براي لازپ يطبرسد و يرا يكنندگان مال
 فراتر رود. پروژه قطعيت تاريخاز  يدنبا تاريخ. اين يود مي يدهپروژه نام يمال تامين قطعيت تاريخ
 

   .......................................................................................................................................... نفوذ تاريخ
 ..يود مي امضا ،طرف دو ياز سو قراردادكه  تاريخي
 

    .................................................................................................................. مالي دگانكنن تامين
انجاپ  سرمايه گذاررا براي  پروژهنياز  موردتضامين  و اضافيمالي  تامينمالي يا  تامين كه مالي تامين هاي قرارداد هاي طرف
براي امضا، و  سرمايه گذار مقابل طرف ،يوند. نامبردگان دهنده محسوب نمي كه واپ سرمايه گذار داران سهاپاستثناي  به ؛دهند مي

 هاي تضمين هستند. نامه و موافقت مالي تامين هاي اردادقرمبادله 
 

    ........................................................................................................................................... تخوف
تخوف، هاي  واژه ،قرارداداين  در  .قرارداد مفاد پايه برزمان مقرر  دردر انجاپ تعهدات مربوط  قرارداد يها طرفاز  يكهر  تخوف

 اند. قصور و تقصير، در يك معنا بوار گرفته يده
 
   ....................................................................................................................................... اساسي تغيير

 پذير سرمايهمطالعات طراحي پايه مورد تاييد  نسبت به را پروژه ايمني ياو  بازدهي ،پروژه خدمات توليد ظرفيت كه هايي دگرگوني
 تغييردهد،  روي مي پروژههايي كه در مطالعات طراحي تفصيوي  يود. دگرگوني محسوب مي اساسي تغيير، دهدكاهش يا افزايش 

 ت طراحي پايه گردد.كه موجب دگرگوني در مطالعا نيست؛ مگر آناساسي 
 
   ............................................................................................................... مقررات و قوانين در تغيير
جاري جمهوري اسلامي ايران ايجاد يود و يا قوانين جديدي كه  مقررات و قوانيندر  قرارداداين  پايه تاريختغييري كه پ  از  هر

 .بايد تاثيرگذار قراردادآيد و در اجراي اين  به وجود مي
 

   ................................................................................................................................................................... توقف
 است. يده ريزي برنامه توقف و اضطراري توقفبه هر دليل الم از  پروژه خدمات توليدكامل در توان  وقفه
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   ................................................................................................................................. اضطراري توقف
 بايد. سرمايه گذار تخوفكه نايي از  برداري تجاري بهره دورهدر  پروژه خدمات توليدكامل در توان  وقفه
 

   ............................................................................................................. يده ريزي برنامه توقف
ها، تعميرات اصلاحي و پيشگيرانه و تعويض اجزا و يا  ، آزمايشاي هدورهاي  براي بازرسي پروژه خدمات توليددر توان  نسبي وقفه

 ريزي يده است. برنامه  كه از پيش پروژهارتقاي كيفيت لازپ 
 

   .................................................................................................................... قهريه حادثه
و  يكاف هاي تلاش و آسيب ديده است طرفبيني و خارج از كنترل  غيرقابل پيش لرفا كه است ييشامدو پ رخدادهر  معني به

 يبآس طرف ييبر توانا اي ملاحظه قابل طور به نبايد، ديده يبآس طرف سوي از بردن بين از يارفع و  يري،گمناسب، قابل جوو
 تعهداتش نبايد. اجراي در ديده يبآس طرف تخوف مستقيم غير يا مستقيم يجهتعهداتش اثر گذار بايد و نت ياجرا براي ديده
 

    ........................................................................................... سياسي هقهري حادثه
 دستگاهاز طرف  غيرموجه فعل ترك يافعل  خرابواري، ي،وقوع جنگ، التصاب، آيوب اجتمال يجهاست كه نت اي قهريه حادثه
 ؛بايد پذير سرمايهيا  اجرايي
 

    .................................................................................................... طبيعي هقهري حادثه
 .يماريو ب قحطي ييوع انفجارها، و تصادمات يعي،طب بلاياي مانند نبايدسياسي  هقهري حادثهاست كه  اي قهريه حادثه
 

   .................................................................................................................................. پروژه خدمات
و  مشتريو به صورت تجاري براي فروش به  استبرداري تجاري  بهره دوره در پروژهبرداري  يا خدماتي كه حاصل بهره اهكالا

 كالا، توليد درماني، و بهدايتي خدمات ارائه آن مصاديق. يود ميارائه  ياتوليد  سرمايه گذارتوسط ، نهايي كننده مصرفارائه به 
 آن مانند و گاز يا و برق آب، كالا، ترانزيت يا و كشاورزي آب يا يرب آب تهيه نقويه، وسائط رمرو و لبور اموان الوتريوي، انرژي
 .است
 

   ........................................................................................................................ تحويوي خدمات
 .نمايد مي تحويلو  ارائهآماده  وتوليد  سرمايه گذاركه  پروژه خدمات مقدار
 

    ........................................................................................................................ دريافتي خدمات
 .نمايد ميدريافت  مشتريكه  پروژه خدمات مقدار
 

   ................................................................................................................. اجرايي دستگاه
 كه هايي دستگاه تماپ و دولتي هاي سرمايه گذار غيردولتي، لمومي نهادهاي يا مؤسسات دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه تماپ
 ايران اسلامي جمهوري دولت طرف از اقداپ براي قانوني اختيارات از و است ناپ تصريح يا و ذكر مستوزپ آنها بر قانون يمول
 يود. هاي او محسوب مي بوده و از زيرمجموله اجرايي دستگاههاي  از سازمان ييو پذير سرمايه. بايد برخوردار
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   ........................................................................................................................ احداث دوره
يود.  برداري مي و آماده بهره ساخته و تجهيز طراحي، قبولي هاي آزمايش آميز موفقيتپ  از توميل  آن در پروژهاست كه  اي دوره

 پيش يايود و  يدتمد قراردادمگر آن كه بر پايه  يابد؛ مي پايان يتجار يبردار بهره تاريخدر  و يده آغاز قطعيت تاريخ ازاين دوره 
 .رسد پايانبه  مولد از
 
   ............................................................................ تجاري برداري بهره دوره
 آن لمووردي هاي آزمايش آميز موفقيت توميل از پ  آن، در پروژهمرحوه / واحد يا كل  هر تجاري برداري بهره كه است اي دوره

 اين. يود مي آغاز تجاري برداري بهره تاريخ از. اين دوره يود مي انجاپ قرارداديده در  نويتهمدت  به ،پروژهمرحوه / واحد يا كل 
 به پايان رسد. زودترتمديد يود و يا  قرارداددوره ممون است بر پايه 

 
  ........................................................................................................................................ پيشبرد  دوره
 از دورهبندند. اين  به كار مي پمقد يروطبيشترين تلاش خود را براي انجاپ تعهدات خود جهت تحقق  طرف دواست كه  اي دوره
 يود. نيز گفته مي "مقدپ يروط دوره"يابد. به اين دوره،  پايان مي قطعيت تاريخآغاز يده و در  نفوذ تاريخ
 
   ....................................................................................................................... مجاز دوره
 پروژه درآمدهاي محل از را توافق مورد سود همراه به خود يهكند و سرما گذاري سرمايه كه يابدياجازه م سرمايه گذاركه  اي دوره

 .يابديادامه م يتجار برداري بهره دوره يانپا تايده و  آغاز قطعيت تاريخدوره از  ين. ابردايت نمايد
 
   ................................................................................................................................................. طرف دو

 هستند. سرمايه گذارو  پذير سرمايه
 
   ................................................................................................................................................................ روزهيا  روز
ن روز پايان هما 24:11 سالتيود و در  آغاز مي 11:11 سالترسمي جمهوري اسلامي ايران از  سالتزماني كه طبق  دوره يك
 يابد. مي
 

   ................................................................................................................................................. روزكاري
 هجري يمسي جمهوري اسلامي ايران تعطيل نيست. سالانه رسمي تقويم در كه روزي هر
 

  ........................................................................................................................ برداري  هاي بهره روش
 ،برداري و نگهداري هاي فني بهره نامه ييوهطبق نظر طراح بوده، با  ،پروژهدهد لموورد  كه به ما اطمينان مي هايي روش

برداري لادي برآورده  را براي يك بهره پروژهاهداف  وخواني دايته  بيني يده هم پيش هاي سنجه و برداري بهره استانداردهاي
 سازد. مي
 
    ................................................................................... اي حرفه و سنجيده هاي رويه
 برده كار به نگهداري و برداري بهره اجرا، مهندسي، هاي فعاليت در كه گردد مي اطلاق روزآمد رويوردهاي و ها ييوه ها، روش به
 است. پروژهسازندگان تجهيزات به كار رفته در  برداري و نگهداري بهره فنيهاي  نامه ييوهمنطبق بر  و يود مي
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    ........................................................................................................................................................................ ساختگاه
 يادر تعهد او بايد( و  كه صورتي در) پذير سرمايه سوي از قراردادكه بر پايه  پروژهبرداري  مورد نياز براي احداث و بهره زمين

 است. قطعيت تاريخبر تحقق  مقدپ يروطاز  ساختگاه امينتيود.  مي تامين سرمايه گذار
 

   .................................................................................................................................................................... سالت
 اي است. ( دقيقه61يصت ) دوره يك
 
   ........................................................................................................................................................... ساله يا سال
 .است ايران اسلامي جمهوري تقويم بر پايه يمسي، هجري سال
 
   .................................................................................................................................... قراردادي سال
 سال همان روزو در آخرين  آغاز تجاري برداري بهره تاريخبا تحقق  زمان هميمسي است. نخستين سال قراردادي  سال يك

 رسد. به پايان مي قرارداددر زمان انقضاي اين  ،قراردادي ساليمسي به پايان خواهد رسيد. آخرين 
 

   ......................................................................... پروژه خدماتگيري  اندازه سامانه
 تمشخصا تعريفاست.  قراردادبه يرح درج يده در  پروژه دريافتي خدماتو  تحويوي خدمات گيري اندازهو كارهاي  ساز يامل
 فني مشخصاتبر پايه  بايدنيز  گيري اندازههاي  /دستورالعملنامه و ييوه ها روشگيري،  هاي اندازه ساز و كارها از جموه دستگاه اين
 بايد. پروژه
 

   ............................................................................................................................ پذير سرمايه
 يود. هاي قانوني آن نيز مي ها و نماينده است كه يامل جانشين قرارداداين  امضاكنندهواگذار كننده و  طرف
 

   .............................................................................................................................................. ايخاص() يخص
 .است حقوقي يخص يا حقيقي يخص هر
 

   ................................................................................................................................................... سرمايه گذار
غير دولتي الم از داخوي، خارجي و يا تركيبي از داخوي و خارجي كه بصورت انفرادي يا در حقوقي يا حقيقي  ايخاصسرمايه گذار 

  قالب مجموله اي واحد قرارداد مشاركت را با سرمايه پذير بعنوان طرف خصوصي امضا مي كند.
 
    ................................................................................................................ مقدپ روطي

 قطعيت تاريخها پيش از  است كه تحقق يا اسقاط آن قرارداد پيوستيده در  نويتهبه يرح  پذير سرمايهو  سرمايه گذار تعهدات
 برسد. طرف دوبايد به تاييد  پروژه
 
  .............................................. برداري و نگهداري فني بهره هاي نامه ييوه
راهبري و استفاده از  روشمدركي است كه  برداري بهره فني  نامه هييوبايد.  ها بر دو بخش مي دستورالعملها يا  نامه ييوه اين

فني نگهداري مدركي است كه جزييات روش نگهداري و تعمير   نامه ييوهكند.  را سفارش مي پروژهتاسيسات و تجهيزات 
 نمايد. را سفارش مي پروژهو تجهيزات  تاسيساتمستحدثات، 
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  .............................................................................................  انجاپ تعهدات نامه ضمانت
بانك مورد  يك يو از سو پذير سرمايه نفع به كه است لندالمطالبه و تمديد قابل ناپذير، برگشت يرط، و يدبدون ق نامه ضمانت
قرارداد در تمامي دوره مجاز در  اجراي ينتضم يبرا سرمايه گذاررا انجاپ تعهدات  نامه ضمانت. يود يصادر م پذير سرمايهقبول 

  اختيار سرمايه پذير قرار مي دهد.
 

   .....................................................................................................................................................................  طرف
 بر حسب مورد است. سرمايه گذاريا  پذير سرمايه
 

   ........................................................................................................................................................... ظرفيت
 يود. گيري مي به طور منظم اندازه گيري اندازه نقاطو مطمئن كه در  پيوستهبه صورت  پروژه خدمات توليدلموي/واقعي  ظرفيت

، روزانه، ماهانه و ظرفيتيود.  ميهاي بيمارستاني، اين ظرفيت به ميزان تخت ايغال يده لموي/واقعي گفته  براي نمونه، در پروژه
 خدمتتواند به تفويك هر  مي مالي مدل، بر پايه ظرفيتگيري است.  سالانه به صورت انبايته/تجمعي و ميانگين قابل اندازه

 محاسبه يود. پروژه خدماتاي از  يا به طور ميانگين براي همه يا دسته پروژه
يود. مثلا ظرفيت لموي/واقعي توليد خدمات در  به درصد بيان مينسبت ظرفيت لموي/واقعي به ظرفيت اسمي/طراحي 

 بيني يده در طراحي اوليه بيمارستان است. هاي بيمارستاني، نسبت تخت ايغال يده لموي/واقعي به تخت پيش پروژه
 

 يده تعهد ظرفيت
، براي بازه زماني روزانه/ ردادقرادر چارچوب مفاد  سرمايه گذاراست كه  پروژه خدماتبخشي از ظرفيت اسمي/طراحي توليد 

هاي بيمارستاني،  ماهانه/سالانه و يا فصوي/موسمي آمادگي توليد خدمات در تراز آن را تعهد نموده است. براي نمونه، در پروژه
، تعداد تخت بيمارستاني است كه بايستي اموان پذيرش بيمار براي ارائه خدمات بهدايتي درماني را دايته يده تعهد ظرفيت
 خدمات پروژهاي از  يا به طور ميانگين براي دسته خدمت پروژهتواند به تفويك هر  مي مالي مدل، بر پايه يده تعهد ظرفيتبايد. 

 محاسبه يود.
هاي  توليد خدمات در پروژه يده تعهد ظرفيتيود. مثلا  به ظرفيت اسمي/طراحي به درصد بيان مي يده تعهد ظرفيتنسبت 

بيني يده در طراحي اوليه بيمارستان است كه بسته به جاي بيمارستان و يرايط  آماده بوار به تخت پيشبيمارستاني، نسبت تخت 
 بايد. ( درصد مي91( تا نود )61آن ميان يصت )

 
   ............................................................................................................................................... طراحي لمر
 يده، تعيين مشخصات حفظ با نظر مورد پروژه مدت، آن دراست كه طراحان آن انتظار دارند  يپروژه، مدت زمان طراحي لمر
آن  طراحي لمر ي ،و خارج كردن آن از سرو پروژهاستفاده از  آغاز بين زمان مدت ديگر، لبارت به. بگيرد قرار استفاده مورد

 پروژه است.
 مانند ساختمان، تاسيسات، تجهيزات خاص و ... تعيين يود. پروژههاي مختوف  تواند به تفويك بخش لمر طراحي پروژه مي

 
   ............................................................................................................. قرارداد فسخ
 .قراردادو بر پايه  پروژهدر رابطه با  طرف دوهنگاپ حقوق و تعهدات  زود پايان
 

   ....................................................................................................................................................... قرارداد
و بر حسب نياز  مجاز دورهتغييرات و اصلاحاتي است كه در هر زماني در  گونه هرآن و  هاي پيوستمتن حاضر به همراه  يامل
 توافق يود. طرف دوبين 
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   .......................... برداري و نگهداري  بهره قرارداد
منعقد  پروژهبرداري و نگهداري  به منظور بهره نگهداري و برداري بهره پيمانوارو  سرمايه گذاراردادهايي كه بين يا قر قرارداد
 يود. مي
 

    ............................................................................................... مالي تامين قراردادهاي
 صورت در) تضامين هاي قراردادو نيز  كل پروژه هزينهبخشي از  اضافيمالي  تامينمالي و يا  تاميناست كه براي  هايي قرارداد
 گردد. منعقد مي قراردادپايه  بر ،(پروژه مالي كنندگان تامينو  سرمايه گذارود بين وج
 

   .......................................................................................................... ساخت قرارداد
و تدارك تجهيزات،  تامينبه منظور انجاپ مهندسي، طراحي، توليد،  ساخت پيمانوارو  سرمايه گذاريا قراردادهايي كه بين  قرارداد

و  EPC، DB، EC، PC، Cقراردادها الم از  ينيود. ا منعقد مي پروژهل اندازي و تحوي حمل، نصب، احداث و آزمايش، راه
 .بايد يمانند آن م

 
  مقررات و قوانين
مقررات جمهوري  وهايي كه از سوي مراجع مسؤول و به موجب قوانين  ها و بخشنامه نامه ها، آيين قوانين و نيز مصوبه تماپ

 به گونه ديگري تعيين يده بايد. دادقراريود، مگر اين كه در اين  صادراسلامي ايران 
 

   .................................................................................................................. برداري بهره گزارش
 يجهو اللاپ نت يتجار يبردار بهره دورهدر  سرمايه گذار تعهدات انجاپاز  آگاهي منظور به تواند يم پذير سرمايهاست كه  گزاريي
 ند.ك يهته پروژهخود از  نمايندگان يا فني مشاورمنظم  بازرسي از پ  ،سرمايه گذاربه  بازرسي
 

   ..................................................................................................................................... هزينه كاهش
 سرمايه گذار كل هزينهكه به طور مستقيم موجب كاهش در  ،مقررات و قوانين در تغييرنايي از  پروژه هزينه كاهش گونه هر
 يود.
 
   .......................................................................................................................................................... ماهه يا ماه
 .است ايران اسلامي جمهوري تقويم بر پايه يمسي، هجري ماه
 

   ........................................................................................................................................... مجوزها
و...(  خارجي دولتي، غير دولتي، از)الم  آن امثال و ها نامه موافقتها و  ها، تخفيف ها، بخشودگي گواهي ها، تاييديهها،  مصوبه تماپ

 است. پذير سرمايهيا  سرمايه گذارمورد نياز  قرارداد بر پايه پروژه اجرايكه براي 
 

    .................................................................................................................... فني  هاي محدوديت
 و يود، ياللاپ م پروژه يدر طراح پذير سرمايهكه از طرف  يفن هاي محدوديت ساير و ساختگاه يطمانند يرا طراحي يرايط يامل
 .يود مي درج قرارداد پيوستاست كه در  يبردار بهره چگونگي و ميزان در موثر خاص يرايط
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   ....  مالي مدل
بر پايه كه  برداري تجاري ه بهر دورهو  احداث  دورهدر  پروژهمالي و گردش نقدينگي  تامين تاريامل ساخ سرمايه گذارمالي  طرح
 يود. نويته مي ،قرارداد پيوستو در  محاسبه يده پروژه تخدمابهاي 
 
  پروژه اطلالات مركز
 فضاي در مركز اين. يود يم اندازي راه مشاركت اتاقو تحت نظارت و ضوابط  پذير سرمايههماهنگي  با سرمايه گذاركه در  واحدي
مانند  طرف دوآوري و توليد يده توسط  گرد اطلالات يتماميامل  پروژه اسنادمركز  اين. در گردد مي اندازي راه و تعريف مجازي
 نظاپ چارچوب در ،پروژه مختوف دورهمربوط به  يها و گزارش پروژهاطلالات  قراردادها، مواتبات، ،قرارداد اسناد ،فني اسناد

 پروژه ارتباطات برنامهبا توجه به  پروژهاطلالات  مركز. سطوح مختوف دسترسي به گردد يم نگهداري و يرهذخ مستندسازي
 اطلالات مركزاز  اي پارهاست،  پروژهكه پنجره ارسال و دريافت مواتبات، اسناد و مدارك  "مجازي دبيرخانه"يود.  تعريف مي
 است. پروژه
 

   ....................................................... يخصوص – لمومي مشاركت
 توأپ يتولمسئ يآن بخش خصوص چارچوبدر  تا يود يمنعقد م يو بخش خصوص لمومي بخش يناست كه ب مدتي بوند قرارداد
 .يردبه لهده بگ يتوليد و ارائه خدمات لموم براي را يربناهاز برداري بهره مورد حسب و ساخت گذاري، سرمايه امور
 

   .........................................................................................................................................................  مشتري
را مستقيما دريافت ننمايد،  پروژه خدماتنبايد و يا  كننده نهايي مصرفپردازد، حتي اگر  را مي پروژه خدمات بهايكه  ييخص
پرداخت  ييخصبه چند پاره تقسيم يده و هر پاره توسط  قرارداد مفادبر پايه  پروژه خدمات بهايد. اگر يو ناميده مي مشتري

 پذير سرمايه گر، هاي بيمه سازمان حقوقي، حقيقي، ايخاصتواند يك يا چند نفر از  مي مشتريبايند.  مي مشتريها  يود، همه آن
 .بايد...  و
 

     ........................................................................................................ فني مشخصات

 .يود يدرج م قرارداد پيوستاست كه بطور مشروح در  پذير سرمايهمورد نظر  ژهپرو فني مشخصات يامل
   ..................................................................................... اوليه مواد مشخصات
كننده  تامين سوي از يدكه با اوليه مواد و... يبسته بند ييوهمواد مضر،  بيشينه و كمينه مقادير دهنده، تشويل تركيبات نوع، يامل
 .گردد مي ريحتش ،قرارداد پيوستگردد و در  يترلا اوليه مواد
 

  ...............................................................................................................................  نهايي كننده مصرف
 را نپردازد.خدمات پروژه  بهايحتي اگر  كند ياستفاده م پروژهت اخدماز  تياست كه در نهاحقيقي  يخص

 

   ..   اوليه مواد
 ديلتب پروژه خدماتبه  كالا يا خدمات، توليد يندو در فرآ تامين ،قرارداد پيوستيده در  نويتهيا خدماتي بر پايه مشخصات  كالا
 .يود مي
 

   ................................................................................................................................... نامه فسخ
تواند  مي تقصير بي طرفنشود،  جبرانگرديده  آگهي تصميم به فسخكه منجر به صدور  تخوفيپذيرد و  پايان جبران دورهگاه  هر
 اللاپ كند. را قراردادفسخ  تاريخيود،  ناميده مي نامه فسخكه  اي فرستادن نامهبا 
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 مراکز ديالیز 

 
   . مستندسازي نظاپ
  دوره مداركو  فني اسناد ،قرارداد اسناداز جموه  پروژهو  قراردادثبت كويه اسناد و مدارك  يبرا اي هيافتمنظم و سازمان  روش
 مربوط است. هاي تحويل و ها يو بررس پروژه تجاري برداري بهره دورهو  احداث دوره ،پيشبرد
 
   .  گيري اندازه نقاط
 .يوند مي گيري هاندازآنجا  در دريافتي خدمات و تحويوي خدماتاست كه  نقاطي
 
    ........................................................................................ پروژه خدماتتحويل  نقطه
 .است پروژه خدمات يلتحو هاي گستره/گسترهيا  نقاطنقطه/ فيزيوي محل
 

    ................................................................................................................ اضطراري وضعيت
 پروژهفرصت ممون  نخستينبخواهد كه در  سرمايه گذارنمايد كه از  را به تشخيص خود موزپ مي پذير سرمايهاست كه  يرايطي
گير و هر  هاي همه را افزايش يا كاهش دهد يا آن را متوقف نمايد. مواردي مانند بيماري پروژه خدمات وليدتاندازي كند يا  را راه

 يود. محسوب مي اضطراري وضعيتافزايش/كاهش دهد، به صورت جدي رويدادي كه بار مراجعه به مراكز درماني را 
 

 ظرفيت اضطراري كاهش وضعيت
 بايد. سرمايه گذار تخوفكه نايي از  برداري تجاري بهره هدوردر  پروژه خدماتتوان توليد  كاهش
 

   ...................................................................................................................................................كل هزينه
 يانپا تا نفوذ تاريخپ  از  خارجي ارز يا ريال به يرانا ياسلام جمهوري خارج يادر داخل  پروژه ياجرا هاي ينههز تمامي يامل
 ساخت، ،ساختگاهكالا، حمل و نقل به  تامين مهندسي، طراحي، ي،مال تامين هاي ينهيامل هز كل هزينه. يود يم مجاز دوره
 يگرو د گمركي حقوق لوارض، بيمه، ماليات، پروژه، مديريت تعمير، ي،و نگهدار برداري بهره اندازي، راه آزمايش نصب،
 .گردد  پرداخت سرمايه گذار بايستي توسط قراردادپايه  براست كه  هايي هزينه
 
   .............................................................................................................................................................................. هفته
 كند. جمعه ادامه پيدا مي روز 24:11 سالت تايود و  ينبه آغاز مي روز 11:  11 سالتكه از  روزه( 7هفت ) اي دوره

 

 كاريناسي واژگان .2-15پ
واژگان توليد  مانندخدمات يا كالا  توليددر زمينه  پروژهكه وابسته به حوزه كاريناسي  هايي اصطلاح و ها لبارت ها، واژه تعريف

 يوند: در اين بند قرار داده مي بايد، يمدرماني -برق، تصفيه فاضلاب يا ارائه خدمات بهدايتي

 ... .1-2-15پ
 

 تفسيرها .3-15پ
 :يوند مي تفسير آنها براي يده داده يرح معاني با زير اصطلاحات ،قرارداداين  در



 

 

 

 

73 

 (BOO) مالکیت و برداري بهره ساخت، گذاري، يهسرما  قرارداد

 مراکز ديالیز 

 ،"جدول" ،"ماده" ،"بند"به معني اياره به  "قسمت" ،"پيوست" ،"جدول" ،"ماده" ،"بند"به  ايارهگونه  هر .1-3-15پ
 .بايد يده بيان ديگري يول به رويني به كه اين مگر ،تاس قرارداددراين  "قسمت" ،"پيوست"

 يناز ا يبوار رفته است و به لنوان بخش قرارداد تنظيم يلتسه يتنها برا قرارداد ينگوناگون ا يها ماده  سرنوي  .2-3-15پ
 .يردمورد استفاده قرار گ قرارداد تفسير در روي هيچ به نبايد و گردد ينم يتوق قرارداد

وي كنترل يود يا همراه وي  وسيوه به يا كند كنترل را وي كه است ييخصبه معناي  ،يخصيك  به "وابسته" .3-3-15پ
 ديگري بايد. يخصتحت كنترل مشترك 

 .بود خواهد ،يخصبه معني اختيار مستقيم بيش از پنجاه درصد حق رأي آن  ،يخصهر  "كنترل" .4-3-15پ

ي اسلامي ايران تفسير و محاسبه بر اساس تقويم رسمي جمهور قراردادهاي تعيين يده به موجب اين  دوره تماپ .5-3-15پ
 از روش ديگري ناپ برده يود. روينيخواهد يد، مگر اين كه به 

 تماپ مصاديق و بدون محدوديت خواهد بود. هدر برگيرند "جموه از"و  "يامل" ،"مانند" به اياره گونه هر .6-3-15پ

 .است برلو  يا و خنثي و مؤنث يامل مذكر هاي واژهاز  استفاده .7-3-15پ

 نيز هست. "مفرد"يامل  "جمع"و يا  "جمع"يامل  "مفرد" هاي واژه .8-3-15پ

يعني به صورت دست نويته، تحرير يده، چاپ يده يا ثبت الوترونيوي  ،"موتوب"يا  "كتبي"يا  "كتبي صورت به" .9-3-15پ
 يود. مي مدارك ماندگاريكه منجر به 

ه كار رفته است، ها ب و مشابه آن "نامه توافق"و  "يده توافق" ،"توافق"هاي  مواردي كه در آنها واژه در .11-3-15پ
 ها بايد به صورت موتوب ثبت و ضبط يود. توافق

 بايد. مي "موظف است"، يعني "بايستي سرمايه گذار"هايي مانند  در لبارت "بايستي" .11-3-15پ

يامل قرارداد، معاهده يا تعهدنامه )در هر مورد به صورت كتبي( و متن اصلاح يده، تجديد نظر يده  قرارداد .12-3-15پ
 بايد. مي آنان نيز هو يا توميل يد

 انتخاب يده است. قراردادبايد كه بر پايه  قانوني آن نيز مي نماينده و جانشين هر يامل طرفبه هر  اياره .13-3-15پ

 :است يده نويته زير در ،قرارداداين  رسمي ارزهاي .14-3-15پ
 به معني واحد پول رسمي و قانوني ايالات متحده امريواست. $يا  (USD) دلار
 .است ايران اسلامي جمهوري قانوني و رسمي پول واحد معني به ،IRRو يا  RIsو  (Rials) ريال
 به معني واحد پول رسمي و قانون ،€يا  (Euro) يورو

 


